COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO

IDROGEOLOGICO REGIONE BASILICATA

C.F. 93048880772

(L.11 agosto 2014 n. 116 — art. 10)

CONTRATTO DI APPALTO

Rep. n. 604 del 6 febbraio 2026

D.P.C.M. 20 febbraio 2019 — Piano Nazionale per la Mitigazione del Rischio

Idrogeologico, il Ripristino e la Tutela della Risorsa Ambientale. Piano Stralcio

2024.

Intervento denominato: “Realizzazione di un sistema di barriere attive distac-

cate soffolte a protezione del tratto di litorale del comune di Rotondella". CUP:

D18E22000160001 — RENDIS: 17IR033/MT

PERIZIA DI MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE DEL

LUNGOMARE

AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA Al

SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS 36/2023 E CON

IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL PREZZO PIU’ BASSO, Al SENSI

DELL’ART. 50 COMMA 4 E ART. 108 COMMA 1 DEL D.LGS 36/2023. CIG:

B96F87CEA1
QQQ
TRA
I’Avv. Gianmarco BLASI, nato a Potenza (PZ) I' 11/12/1989 — il quale

interviene nella sua qualita di Soggetto Attuatore delegato del Presidente della

Giunta della Regione Basilicata- Commissario di Governo per il contrasto al




dissesto idrogeologico, giusto Decreto Commissariale n. 1/2025, C.F. n.

93048880772, autorizzato alla stipula ed alla sottoscrizione dei contratti in

virtu del disposto di cui all'art. 107, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000, n.

267, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso Ente in Matera alla

via Annibale Maria di Francia, 40 (in seguito denominato " Commissario");

ED IL CONTRAENTE

Sig. Antonio SUMMA, nato a Potenza (PZ) il 08/10/1990 e residente in Cor-

leto Perticara (PZ) alla Via C.da Palazza, snc — C.F. SMMNTN90R08G942K

in qualita di legale rappresentante della Ditta TF SERVIZI s.r.l. con sede in

Potenza (PZ) alla Piazza Albino Pierro, 2 — avente C.F. e P. IVA n.

02014180760, PEC: tfantoniosumma@pec.it e.mail: tfservizi@tiscali.it che in

seguito sara denominato "Contraente", domiciliato per la carica presso la

sede della stessa impresa, si conviene e stipula quanto segue:

PREMESSO

- che con Decreto Commissariale n. 618 del 12 novembre 2025 si & proceduto

a CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, EX ART. 50 comma 1) lettera

c) del D. Lgs. 36/2023, con il criterio di aggiudicazione del prezzo piu basso

ai sensi dell’art. 108 comma 1 del D.Igs. 36/2023, nel’ambito della PERIZIA

DI MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE DEL LUNGOMARE

redatta per I'intervento denominato: “ Realizzazione di un sistema di barriere

attive distaccate soffolte a protezione del tratto di litorale del comune di Ro-

tondella". CUP: D18E22000160001 — RENDIS: 17IR033/MT”, per I'importo di

€. 350.000,00 di cui in cifra arrotondata €. 343.500,00 per lavori a base d’asta
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ed €. 6.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d’asta, oltre

IVA al 22%;

- che con Decreto Commissariale n. 698 del 12 dicembre 2025 si & proceduto

ad aggiudicare i lavori nellambito dell’intervento di cui in oggetto, in favore

dell'operatore economico TF SERVIZI s.r.l. con sede legale in Potenza (PZ2),

C.F/P.IVA: 02014180760 per I'importo di €. 278.277,20 IVA esclusa, di cui €.

6.500,00, IVA esclusa per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari al

ribasso del 20,880% sull'importo a base di gara;

- che, come risulta dalla relazione istruttoria del RUP in data 12 dicembre 2025

acquisita al protocollo Commissariale n. 20250003167 di comprova dei

requisiti, non sono emersi elementi ostativi all'affidamento del contratto;

- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacita

giuridica, tecnica e finanziaria del citato contraente;

- che le risultanze della gara e relativa aggiudicazione, in ottemperanza agli

oneri di pubblicita e di comunicazione di cui all'art. 85 del D.Igs. 36/2023, sono

state regolarmente pubblicate;

- che il Contraente con nota del 30 dicembre 2025, acquisita al protocollo

commissariale n. 3384 in data 31 dicembre 2025 e successiva nota del 8

gennaio 2026, ha trasmesso la documentazione occorrente per la stipula del

presente atto.

Nello specifico, ai sensi dell'art. 117 comma 1 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., il

contraente ha costituito Polizza Fideiussoria (Garanzia fideiussoria definitiva

ai sensi dell’art. 103, comma 1 del Codice dei contratti) n. PC2WSMGP in data

8 gennaio 2026 emessa dalla Societa Zurich Insurance Europe AG con sede




a Francoforte sul Meno — Germania, Agenzia di Milano in Via Benigno Crespi,

23 — 20159 MI - iscritta nell'Albo delle Imprese di Assicurazione e

riassicurazione italiane al n. 1.00066 da 3 gennaio 2008 - nell'interesse del

contraente ed a favore della Stazione appaltante, agli effetti e per I'esatto

adempimento delle obbligazioni assunte dal contraente in dipendenza della

esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto. Con tale garanzia

fideiussoria il fideiussore si riterra obbligato in solido con il contraente fino

all'approvazione definitivo del certificato di collaudo dei lavori di cui trattasi,

obbligandosi espressamente a versare I'importo della garanzia su semplice

richiesta delllAmministrazione appaltante e senza alcuna riserva,;

- che l'importo garantito, di €. 13.913,86 € pari al 5,00% del costo dell’'opera,

ridotto cosi come previsto dall'articolo 117 del D.Igs. 36/2023;

- che nei confronti del rappresentante del contraente, non risultano

procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di

prevenzione di cui all'art. 107 del D.Igs. 36/2023, né nuove disposizioni in

materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge

13 agosto 2010, n. 136.

TUTTO CIO' PREMESSO

| contraenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la prece-

dente narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente

contratto, convengono e stipulano quanto segue:

ART.1 - OGGETTO DELL'APPALTO

I Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico per la

Regione Basilicata, nella persona del Soggetto attuatore Delegato Awv.




Gianmarco BLASI

AFFIDA

al contraente, Sig. Antonio SUMMA, nato a Potenza (PZ) il 08/10/1990 e

residente in Cor-leto Perticara (PZ) alla Via C.da Palazza, snc — C.F.

SMMNTN90R08G942K in qualita di legale rappresentante della Ditta TF

SERVIZ| s.r.l. con sede in Potenza (PZ) alla Piazza Albino Pierro, 2 — avente

C.F. e P. IVA n. 02014180760, PEC: tfantoniosumma@pec.it e.mail:

tfservizi@tiscali.it che accetta, I'appalto relativo ai lavori nellambito della

PERIZIA DI MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE DEL

LUNGOMARE redatta per l'intervento denominato: “Realizzazione di un si-

stema di barriere attive distaccate soffolte a protezione del tratto di litorale del

comune di Rotondella". CUP: D18E22000160001 — RENDIS: 17IR033/MT”,

giusta procedura CIG: B96F87CEA1;

Il contraente si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel

presente contratto e suoi allegati. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le

prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro

completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite nel Capitolato

Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative

previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati dei quali,

I'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole

dell'arte e [I'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza

nell'adempimento dei propri obblighi.

Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i.. - il Codice




identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento é: CIG: BEB98DF163;

- il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento &: G57C190002500017;

ART. 2 - IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo del contratto ammonta ad €. 278.277,20 IVA al 22% esclusa, di cui

€. 6.500,00, IVA al 22% esclusa per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

pari al ribasso del 20,880% sull'importo a base di gara.

Il contratto di appalto & stipulato a misura, dove il corrispettivo consiste

nellindividuazione di un prezzo per ogni unita di misura di lavorazione o di

opera finita, da applicare alle quantita eseguite di lavorazione o di opera.

Pertanto, I'importo di un appalto a misura risulta variabile

ART. 3 - CONSEGNA DEI LAVORI - INIZIO E TERMINE PER

L'ESECUZIONE

La durata dell’'appalto € di 100 (cento) giorni naturali e consecutivi, decorrenti

dalla data del verbale di consegna o, laddove ricorrano i presupposti,

dall’esecuzione in via d’'urgenza, ai sensi dell’art. 17, comma 8, del Codice.

Prima di procedere alla consegna, il direttore dei lavori dovra attestare lo stato

dei luoghi verificando:

* I'accessibilita delle aree e degli immobili interessati dai lavori, secondo le

indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;

» 'assenza di impedimenti alla realizzabilita del progetto, sopravvenuti

rispetto agli accertamenti effettuati prima dell’approvazione del progetto

medesimo. L'attivita sara documentata attraverso apposito verbale di

sopralluogo trasmesso al RUP. La consegna dei lavori, oggetto dell'appalto,

all'esecutore avviene da parte del direttore dei lavori, previa disposizione del




RUP, ai sensi dell'art. 3 dell'allegato 11.14 del D.lgs. 36/2023, non oltre 45

giorni dalla data di approvazione del Contratto. Il direttore dei Lavori,

comunica con congruo preavviso all’esecutore, il giorno e il luogo in cui deve

presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei

materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori

secondo piani, profili e disegni di progetto. Avvenuta la consegna, il direttore

dei lavori e l'esecutore sottoscrivono apposito verbale, che viene trasmesso

al RUP, dalla cui data decorre il termine per il completamento dei lavori.

In relazione alla complessita dell'intervento, il direttore dei lavori pud essere

supportato da un ufficio di direzione dei lavori, costituito da uno o piu direttori

operativi, da ispettori di cantiere, ed eventualmente da figure professionali

competenti in materia informatica.

Il direttore dei lavori, con I'ufficio di direzione dei lavori, & preposto al controllo

tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento, anche

mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni

di cui allallegato 1.9 del codice, per eseguire i lavori a regola d'arte e in

conformita al progetto e al contratto. Quando si utilizzano metodi e strumenti

di gestione informativa digitale delle costruzioni, di cui all'art. 43 e all’allegato

1.9 del codice, all'interno dell’'ufficio di direzione dei lavori € nominato anche

un coordinatore dei flussi informativi; tale ruolo pud essere svolto dal direttore

dei lavori ovvero da un direttore operativo gia incaricato, se in possesso di

adeguate competenze.

ART. 4 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

In merito alla programmazione dell'esecuzione dei lavori si rimanda alla




redazione dello specifico cronoprogramma esecutivo a cura del contraente in

coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante, da

presentare prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'articolo 1 lettera f) del D.M.

49/2018. Nel cronoprogramma saranno riportate, per ogni lavorazione, le

previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto,

parziale e progressivo dell'avanzamento dei lavori.

ART. 5 - CONTROLLI

Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile

dell’esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della

gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito dal direttore dei lavori

e dai suoi collaboratori. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui & preposto

siano eseguiti a regola d’arte ed in conformita al progetto ed al contratto. Il

direttore dei lavori ha la responsabilita del coordinamento e della supervisione

dell'attivita di tutto I'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via

esclusiva con il contraente in merito agli aspetti tecnici ed economici del

contratto. Ha inoltre la specifica responsabilita dell’accettazione dei materiali,

sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti

ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi. Al direttore dei lavori fanno

carico tutte le attivita ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal

Codice dei contratti e dalle relative norme attuative, in particolare:

- verificare periodicamente il possesso e la regolarita da parte del contraente

e del subappaltatore, qualora presente, della documentazione prevista dalle

leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

- provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento,




dellinosservanza, da parte del contraente, della disposizione di cui all’'articolo

119 del D.Igs. 36/2023 in materia di subappalto.

Il contraente collaborera attivamente con il direttore dei lavori e con i suoi

assistenti in tutte le modalita possibili al conseguimento dei fini citati al

presente articolo.

ART. 6 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Ai sensi dell'articolo 114 del Codice dei contratti e degli articoli 13 e 14 del

D.M. 49/2018, gli atti contabili saranno redatti dal direttore dei lavori e saranno

considerati atti pubblici a tutti gli effetti di legge, avendo ad oggetto

I'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa. La contabilita

dei lavori dovra essere effettuata attraverso I'utilizzo di programmi informatici

in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili. |

documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle

somministrazioni in appalto sono:

a) il giornale dei lavori; b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;

c) le liste settimanali; d) il registro di contabilita; e) il sommario del registro di

contabilita; f) gli stati d'avanzamento dei lavori; g) i certificati per il pagamento

delle rate di acconto; h) il conto finale e la relativa relazione. La tenuta dei

libretti delle misure € affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la

misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni; pud essere,

peraltro, da lui attribuita al personale che lo coadiuva, sempre comunque sotto

la sua diretta responsabilita. Il direttore dei lavori dovra verificare i lavori, e

certificarli sui libretti delle misure con la propria firma, e curera che i libretti o i

brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dal contraente o del




tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure. |l

contraente sara invitato ad intervenire alle misure. Egli pud richiedere

all'ufficio di procedervi e dovra firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se |l

contraente rifiutasse di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle

misure o i brogliacci, il direttore dei lavori potra procedere alle misure in

presenza di due testimoni, i quali dovranno firmare i libretti o brogliacci

suddetti. | disegni, qualora di grandi dimensioni, potranno essere compilati in

sede separata. Tali disegni, dovranno essere firmati dal contraente o da un

suo tecnico che ha assistito al rilevamento delle misure o sono considerati

come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano la data e |l

numero della pagina del libretto del quale si intendono parte. Si potranno

tenere distinti libretti per categorie diverse, lavorazioni, lavoro o per opere

d'arte di speciale importanza. L'importo di ciascuno dei gruppi di categorie

ritenute omogenee é indicato all'articolo "Importo del contratto" desunto dal

computo metrico estimativo. | pagamenti in corso d'opera sono determinati

sulla base delle effettive quantita realizzate e misurate.

ART. 7 - MODIFICHE DEL CONTRATTO

Sono ammesse le modifiche del Contratto in corso di esecuzione ai sensi

dell'art. 120 del Codice. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario

un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del

quinto dell'importo del Contratto, la Stazione Appaltante pud imporne

all’Appaltatore I'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal

caso I'Appaltatore non puo fare valere il diritto alla risoluzione del contratto, ai

sensi dell’art. 120, co. 9, del Codice.
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Al verificarsi di circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla

normale alea, all’'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali

da alterare in maniera rilevante I'equilibrio originario del contratto, ulteriori e

diverse da quelle di cui al successivo art. 10 (“Clausola Revisione Prezzi”), la

parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio,

ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali,

conformemente a quanto previsto agli artt. 9 e 120, co. 8, del Codice. La

rinegoziazione si limita al ripristino dell’originario equilibrio del Contratto

oggetto dell’affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di

aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica. Se le predette

circostanze rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o

inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione

proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilita parziale

(Art. 1464 c.c.). La Parte che intende far valere la rinegoziazione del contratto

deve farne tempestiva richiesta al RUP, allegando tutti gli elementi utili a

comprovare lo squilibrio contrattuale. Il RUP, sentito il Direttore dei Lavori e la

Stazione Appaltante, formula, nel termine di 3 (tre) mesi dalla ricezione della

richiesta, una proposta di nuovo accordo. La mera richiesta di rinegoziazione

inoltrata ai sensi del comma precedente non autorizza la sospensione dei

lavori e I'’Appaltatore deve garantire la prosecuzione delle attivita sino alla

formulazione della proposta di nuovo accordo, fatto salvo il verificarsi di uno

dei casi espressamente previsti dellart. 121 del Codice. Del periodo

intercorso tra la proposizione della richiesta di rinegoziazione e la

formulazione della proposta di nuovo accordo, il RUP terra conto
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nell’avanzare la proposta di nuovo accordo medesima.

ART. 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 121 del Codice, I'appaltatore ha diritto alla

risoluzione del Contratto senza limiti di tempo, al verificarsi di una o piu delle

seguenti condizioni: a) modifica sostanziale del Contratto, che richiede una

nuova procedura di appalto ai sensi dell’art. 120 del Codice;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all’art. 120, co. 1, lett. b) e c) del

Codice, superamento delle soglie di all'art. 120, co. 2, del Codice;

¢) con riferimento alle modificazioni di cui all’art. 120, co. 3, del Codice,

superamento delle soglie di cui al medesimo art. 120, co. 3, lett. a) e b), del

Codice;

d) I'Appaltatore si & trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in

una delle situazioni di cui all’art. 94, co. 1, del Codice e avrebbe dovuto

pertanto essere escluso dalla procedura di gara;

e) 'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una

grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla

CGUE in un procedimento ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Il Contratto si Risolve qualora nei confronti dell’Appaltatore: a) sia intervenuta

la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa

documentazione o dichiarazioni mendaci; b) sia intervenuto un provvedimento

definitivo che dispone I'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui

al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al

D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., ovvero sia intervenuta una sentenza di condanna

passata in giudicato per i reati di cui al Libro Il, Parte V, Titolo IV, Capo Il del
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Codice.

Il Contratto, inoltre, pud essere risolto per grave inadempimento delle

obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, tale da compromettere la

buona riuscita delle prestazioni. Il Direttore dei Lavori quando accerta un

grave inadempimento avvia in contraddittorio con [I'‘Appaltatore |l

procedimento di cui all’art. 10 dell’Allegato 11.14, del Codice. All'esito del

procedimento, su proposta del RUP, dichiara risolto il Contratto con atto scritto

comunicato a mezzo PEC all’Appaltatore. Al di fuori di quanto previsto sopra,

qualora l'esecuzione delle lavorazioni sia ritardata per negligenza

dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dei Lavori gli

assegna un termine di 10 (dieci) giorni, entro il quale eseguire le lavorazioni.

Scaduto il termine assegnato e redatto il processo verbale in contraddittorio,

qualora l'inadempimento permanga, il contratto si risolve, con atto scritto

comunicato a mezzo PEC all’Appaltatore, fermo restando il pagamento delle

penali. In tuttii casidirisoluzione del Contratto, I’Appaltatore ha diritto soltanto

al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti.

Nei casi di risoluzione del contratto di cui all’art. 122, co. 1, lettere c) e d), e

co. 2, 3 e 4 del Codice, le somme relative alle prestazioni inerenti i lavori

eseguiti sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del

Contratto e, in sede di liquidazione finale dei lavori riferita all'appalto risolto,

I'onere da porre a carico dell’Appaltatore &€ determinato anche in relazione alla

maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la Stazione Appaltante

non si sia avvalsa della facolta prevista dall’art. 124, co. 2, primo periodo del

Codice. Nei casi di risoluzione del Contratto, I'Appaltatore provvede al
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ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e

delle relative pertinenze nel termine assegnato dalla Stazione Appaltante; in

caso di mancato rispetto del termine, provvede d’ufficio addebitando

all’Appaltatore i relativi oneri e spese.

In alternativa all’esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali

cautelari, possessori o d’'urgenza comunque denominati che inibiscano o

ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e

relative pertinenze, pud depositare cauzione in conto vincolato a favore

dell’Appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le

modalita di cui all’art. 106 del Codice, pari al’1% (uno per cento) del valore

del Contratto. Resta fermo il diritto dell’ Appaltatore di agire per il risarcimento

dei danni.

ART. 9 - ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI

Nel caso in cui dovesse essere disposta un’anticipazione nel pagamento ci si

riporta a quanto disposto dall'art. 125 del D.Igs. 36/2023, secondo il quale sul

valore del contratto d'appalto viene calcolato I'importo dell’anticipazione del

prezzo pari al 20% da corrispondere all’appaltatore entro 15 giorni dal verbale

di consegna dei lavori (anche parziale).

L’erogazione dell’anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via

d'urgenza, ai sensi dell'art. 17, c. 8 e 9 del codice € subordinata alla

costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari

all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo

necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma

della prestazione.
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La predetta garanzia deve essere rilasciata da imprese bancarie autorizzate

ai sensi dell'art. 106 c. 3 del codice, o assicurative, autorizzate alla copertura

dei rischi ai quali si riferisce I'assicurazione e che rispondono ai requisiti di

solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La

garanzia pud essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti

nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’arti. 106 del d.lgs. 385/1993 che

svolgono esclusivamente attivita di rilascio garanzie e sono sottoposti a

revisione contabile.

| pagamenti dei corrispettivi maturati saranno effettuati nel termine di 60 giorni

decorrenti dall'adozione di ogni SAL, ai sensi dell’art. 125 comma 2 del D.Igs.

36/2023.

Sulla base di quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto, in

considerazione delle particolari e contingenti condizioni sfavorevoli del

mercato delle materie prime, il contraente avra diritto a pagamenti in acconto,

in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e

delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro €. 50.000,00 (euro

cinquantamila/00), oltre IVA al 22%.

ART. 10 - CLAUSOLA REVISIONE PREZZI

Qualora, successivamente alla determinazione del corrispettivo e nel corso

dell'esecuzione del Contratto, i prezzi dei materiali subiscano, per effetto di

condizioni di natura oggettiva impreviste, imprevedibili e non determinabili,

variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 5% (cinque per cento)

rispetto al valore d’appalto, tali da determinare un aumento o una diminuzione

dei prezzi di riferimento utilizzati, si adeguera il corrispettivo per la
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percentuale eccedente il 5% (cinque per cento) e, comunque, in misura pari

al’'80% (ottanta per cento) della variazione stessa in relazione alle prestazioni

ancora da eseguire, nel limite delle risorse disponibili secondo quanto indicato

all’art. 60, co. 5, del Codice. Ai fini della determinazione delle variazioni, si

utilizzano gli indici sintetici del costo delle costruzioni pubblicati dal’'ISTAT,

nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 60, co. 3, lett. ¢), del Codice. A tal

fine, 'Appaltatore deve esibire alla Stazione Appaltante e al Direttore dei

Lavori i giustificativia comprova dell’effettiva variazione e I'analisi di incidenza

dei nuovi prezzi, indicando i materiali da costruzione per i quali ritiene siano

dovute eventuali compensazioni e lincidenza quantitativa rispetto alle

lavorazioni ancora da eseguirsi rispetto a quanto documentato dallo stesso al

momento della stipula del presente Contratto. La Stazione Appaltante & tenuta

a pronunciarsi, entro 60 (sessanta) giorni dallistanza presentata

dall’Appaltatore, sulla richiesta di revisione prezzi. La revisione prezzi &

riconosciuta in forma definitiva su ogni singolo stato di avanzamento lavori

(SAL) e non conguagliabile con gli altri. Al di fuori delle fattispecie disciplinate

dal presente articolo & esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova

applicazione l'art. 1664, co. 1, del Codice Civile. Ai sensi del comma 5 del

citato art. 60 del D.Igs. 36/2023, il Commissario per far fronte ai maggiori oneri

derivanti dalla revisione prezzi, utilizzera le risorse accantonate per imprevisti

nel quadro economico di intervento, nel limite del 50% delle somme disponibili

oltre alle eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante,

oltreché delle somme derivanti da ribassi d’asta, se non & prevista una diversa

destinazione dalle norme vigenti. Altresi il Commissario potra utilizzare le
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somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di sua competenza e per

i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i CRE, nei limiti della

residua spesa autorizzata disponibile.

ART. 11 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE RELATIVI ALLA

TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui

all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. I

contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione

appaltante ed alla prefettura ufficio territoriale del Governo della notizia

dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente)

agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti

idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di

risoluzione del contratto. Il contraente dichiara che gli estremi dei conti

corrente dedicati alla gestione dei movimenti finanziari relativi al presente

contratto ¢ il seguente:

Per la Ditta TF SERVIZI s.r.l. con sede legale in Potenza (PZ), C.F/P.IVA:

02014180760 gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai

pagamenti di cui in oggetto & il seguente: IBAN: IT90 Z085 9741 9600 0000

0603 097, il cui c.c.b. & stato aperto presso la BCC Basilicata — Filiale di

Corleto Perticara (PZ).

La persona delegata ad operare sui conto corrente dedicati € il Sig. Antonio

SUMMA nato a Potenza (PZ) il 8 ottobre 1990 — C.F. SMMNTN90R08G942K,

residente in C.da Palazza, snc — 85012 Corleto Perticara (PZ):
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ART. 12 - TERMINE PER L'ESECUZIONE - PENALI

Si ribadisce che il tempo per I'esecuzione é fissato in giorni 100 (cento)

naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna lavori, computati

secondo le vigenti disposizioni normative. Nel caso di mancato rispetto del

termine indicato per l'esecuzione delle opere, ai sensi dell'art. 126 c. 1 del

d.lgs. 36/2023, verra applicata una penale per il ritardo nell'esecuzione delle

prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurata ai giorni di

ritardo e proporzionale rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni

contrattuali. In caso di mancato rispetto del termine stabilito per I'ultimazione

dei lavori, viene applicata una penale giornaliera di 1,00 per mille dell'importo

netto contrattuale.

ART. 13 - SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

Puo essere disposta la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 121 del

D.lgs. 36/2023:

- quando ricorrono circostanze speciali che non erano prevedibili al

momento della stipulazione del contratto e che impediscono in via

temporanea che i lavori procedano utiimente a regola d'arte, in tal caso |l

direttore dei lavori compila il verbale di sospensione e lo inoltra al RUP entro

5 giorni;

- per ragioni di necessita o di pubblico interesse da parte del RUP.

Il direttore dei lavori dispone la sospensione dei lavori, redigendo, con

l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di

sospensione, ai sensi dell'art. 8 c. 1 dell'allegato 11.14 del codice riportando:

¢ e ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori;
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o |o stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione ri-

mane interrotta e le cautele adottate al fine della ripresa dell'intervento

e della sua ultimazione senza eccessivi oneri;

e la consistenza del personale impiegato e dei mezzi d'opera presenti in

cantiere al momento della sospensione.

La sospensione si protrae per il tempo strettamente necessario.

Se la sospensione supera 1/4 della durata complessiva prevista per I'esecu-

zione dei lavori, il RUP da avviso allANAC; contrariamente, ’ANAC irroga una

sanzione amministrativa alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 222 ¢.13 del

codice.

In caso di sospensione > 1/4 o 6 mesi della durata complessiva prevista per

I'esecuzione, l'esecutore pud chiedere la risoluzione del contratto senza

indennita; se la stazione appaltante si oppone, I'esecutore ha diritto alla

rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione

oltre i termini suddetti. Cessate le cause di sospensione, il RUP ordina la

ripresa dell'esecuzione dei lavori ed indica un nuovo termine contrattuale.

Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori, il direttore dei lavori

redige il verbale di ripresa dei lavori, sottoscritto anche dall’esecutore, con

indicazione del nuovo termine contrattuale. Se I'esecutore ritiene che siano

cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei

lavori, ma il RUP non ha ancora disposto la ripresa dei lavori, 'esecutore pud

diffidarlo e dare le opportune disposizioni per la ripresa al direttore dei lavori;

la diffida & condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della

ripresa dei lavori.
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Quando, a seguito della consegna dei lavori, insorgono circostanze che

impediscono parzialmente il regolare svolgimento dei lavori per cause

imprevedibili o di forza maggiore, I'esecutore prosegue le parti di lavoro

eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non

eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

Le contestazioni dell'esecutore riguardo alle sospensioni dei lavori, comprese

anche quelle parziali, sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di

sospensione e di ripresa dei lavori. Se la contestazione riguarda

esclusivamente la durata della sospensione, €& sufficiente l'iscrizione della

stessa nel verbale di ripresa dei lavori; nel caso in cui I'esecutore non firma i

verbali, deve farne espressa riserva sul registro di contabilita. Se le

sospensioni dei lavori, totali o parziali, sono disposte dalla stazione appaltante

per cause diverse da quelle sopra individuate, I'esecutore pud chiedere,

previa iscrizione di specifica riserva, a pena di decadenza, il risarcimento dei

danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 c.c. e

secondo i criteri individuati dall'art. 8 c.2 dell’allegato 11.14 del codice.

L'esecutore ultima i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali,

decorrente dalla data del verbale di consegna oppure, in caso di consegna

parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna e comunica per iscritto al direttore

dei lavori l'ultimazione. Il direttore dei lavori procede alle necessarie

constatazioni in contraddittorio.

L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna

indennita se i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione

appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il
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maggior tempo impiegato. L'esecutore che, per cause a lui non imputabili, non

sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, puo richiederne la proroga

con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

Sull'istanza di proroga decide, entro 30 giorni dal suo ricevimento, il RUP,

sentito il direttore dei lavori.

ART. 14 - DANNI DA FORZA MAGGIORE E SINISTRI

L’esecutore non pud pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se

non in caso fortuito o di forza maggiore. Nel caso di danni causati da forza

maggiore I'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori, entro cinque giorni

da quello dell’evento, a pena di decadenza dal diritto allindennizzo. Al fine di

determinare l'eventuale indennizzo al quale pud avere diritto I'esecutore

spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di

quest'ultimo. Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno

abbia concorso la colpa dell’esecutore o delle persone delle quali esso &

tenuto a rispondere.

ART. 15 - COPERTURA ASSICURATIVA (CAR)

L'esecutore dei lavori, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 117 c. 10,

del D.lgs. 36/2023, ha costituito e consegnato alla stazione appaltante,

almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, polizza di assicurazione che

copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o

della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,

verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

L’'importo della somma da assicurare corrisponde a quello del contratto.

Tale polizza solleva il Commissario contro la responsabilita civile per danni
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causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale & pari al

5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed

un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data

di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo

provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12

mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa é sostituita

da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi

all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale

sostituzione o rifacimento.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di

commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia

nei confronti della stazione appaltante.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra sono conformi

agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made

in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il

Ministro del’economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la

rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante

per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate

congiuntamente da piu garanti. | garanti designano un mandatario o un

delegatario per i rapporti con la stazione appaltante.

La garanzia & prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di

contratto.

A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, il
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contraente ha prestato la Polizza di assicurazione n. 413814192 in data 8

gennaio 2026, ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D.gs. 50/2016 e s.m.i., a

copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilita civile terzi

e garanzia di manutenzione, secondo lo schema Tipo 2.3 e Scheda Tecnica

2.3, emessa dalla Societa AXA Assicurazioni S.p.AS. con sede legale e

Direzione Generale in Corso Como, 17 — 20154 Milano, agenzia di Matera

(MT) — Codice Agenzia 00760, importo assicurato pari ad €. 278.277,20 con

scoperto del 10% e scoperto minimo pari ad €. 5.000,00 e Massimale/sinistro

alla stipula pari ad €. 500.000,00 con scoperto del 10% (euro 5.000,00 minimo

scoperto).

ART. 16 - SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto & subordinato al rispetto delle disposizioni di cui

all'art. 119 del D.Igs. 36/2023 e deve essere sempre autorizzato dalla stazione

appaltante. Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o

concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto & vietato.

Non pu0 essere affidata in subappalto 'integrale esecuzione delle prestazioni

oggetto del contratto. L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in

solido nei confronti della stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni

oggetto del contratto di subappalto. Il Contraente ha dichiarato, in sede di

gara, di voler, eventualmente, subappaltare: lavorazioni appartenenti alla ca-

tegoria prevalente OG8 per la quota possibile a norma di legge.

ART. 17 — CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

Fatto salvo quanto previsto dall’'art. 120, co. 1, lett. d), del Codice, la cessione

del Contratto non € ammessa. Ogni patto contrario &€ nullo. Ai sensi dell’art.

23




120, co. 12, del Codice si applicano, per le cessioni dei crediti, le disposizioni

di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52 e s.m.i.

Ai fini dell’'opponibilita alla Stazione Appaltante, la cessione del credito deve

essere stipulata, ai sensi dellart. 6, co. 1, dellAllegato 11.14 del Codice,

mediante atto pubblico o scrittura o privata autenticata e deve essere

notificata al Committente. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita,

la cessione del credito per essere efficace e opponibile al Committente non

deve essere da questi rifiutata con comunicazione da notificarsi al cedente e

al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione.

L’Amministrazione cui € stata notificata la cessione pud opporre al cessionario

tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al Contratto con questi

stipulato.

ART. 18 - PIANI DI SICUREZZA

Il contraente dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di

prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D.Igs.

81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in

cui € chiamato ad operare.

Le imprese esecutrici sono altresi obbligate al rispetto di tutte le norme vigenti

in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia

di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la

sicurezza di cui al Titolo IV del D.Igs. 81/2008 e s.m.i.

ART. 19 - ONERI PREVIDENZIALI E PAGAMENTO DEI LAVORATORI

Il contraente & obbligato:

- ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e
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concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore

e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle

associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu

rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia

strettamente connesso con l'attivita oggetto dell’appalto o della concessione

svolta dallimpresa anche in maniera prevalente;

- a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,

assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;

- ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di

regolarita contributiva relativo a personale dipendente del contraente o del

subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato

nell'esecuzione del contratto, i Commissario tratterra dal certificato di

pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo

versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori,

la cassa edile. In ogni caso sullimporto netto progressivo delle prestazioni

sara operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute potranno essere

svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione da parte

del Commissario del certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo

rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

ART. 20 - SPECIFICHE MODALITA E TERMINI DI COLLAUDO

Il contratto pubblico & soggetto a collaudo per i lavori e a verifica di conformita

per i servizi e per le forniture, per certificare che I'oggetto del contratto in

termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e
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qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle

pattuizioni contrattuali.

Il collaudo finale, deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei

lavori, salvi i casi di particolare complessita dell'opera da collaudare, previsti

dal Codice dei contratti, in cui il termine pud essere elevato sino ad un anno.

Per quanto prevista dall'articolo all'art. 116 dell'allegato 11.14 del D.Igs.

36/2023, si dara luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori. Il

certificato di regolare esecuzione &€ emesso dal direttore dei lavori ed &

confermato dal responsabile del procedimento non oltre tre mesi dalla

ultimazione dei lavori.

Il contraente, a propria cura e spesa, mettera a disposizione dell'organo di

collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di

riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto

necessario al collaudo statico.

Rimarra a cura e carico del contraente quanto occorre per ristabilire le parti

del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui il

contraente non ottemperi a tali obblighi, I'organo di collaudo potra disporre

che sia provveduto d'ufficio, in danno all'inadempiente, deducendo la spesa

dal residuo credito del contraente.

Sono ad esclusivo carico del contraente le spese di visita del personale della

stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze

riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo

rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze.

Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare. In caso di
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discordanze, fra la contabilita e I'esecuzione, difetti e mancanze

nell'esecuzione o eccedenza su quanto & stato autorizzato ed approvato

valgono le norme degli artt. 226, 227 e 228 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. |l

certificato di regolare esecuzione viene trasmesso per la sua accettazione

anche al contraente, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto

della firma egli pud aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle

operazioni di collaudo.

Tali richieste devono essere formulate e giustificate all'organo di collaudo.

Quest'ultimo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste

fatte dal contraente al certificato di collaudo, formulando le proprie

considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di

eseguire.

ART. 21 — CONTROVERSIE- RISERVE

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente

contratto sara risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 210 del D.Igs.

36/2023 commi 2 a 6. Il contraente, in caso di rifiuto della proposta di accordo

bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, pud instaurare

un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di

decadenza. Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al

presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validita, interpretazione,

esecuzione e risoluzione saranno deferite in via esclusiva al foro competente

per territorio. E escluso I'arbitrato.

Nel rispetto delle prescrizioni di cui allart. 7, co. 2, dell’Allegato 1l.14 del

Codice, le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto
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idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che

ha determinato il pregiudizio dell’esecutore. In ogni caso, sempre a pena di

decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita all’atto della

firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto

pregiudizievole, nonché all’atto della sottoscrizione del certificato di collaudo

mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono

rinunciate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare

con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve

devono contenere a pena di inammissibilita: a) la precisa quantificazione delle

somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della

riserva € effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni

o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia

motivata con riferimento a fatti continuativi; b) l'indicazione degli ordini di

servizi, emanati dal Direttore dei Lavori, che abbiano inciso sulle modalita di

esecuzione dell’appalto; c) le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle

modalita costruttive previste dal Capitolato Speciale d’Appalto o dal Progetto

Esecutivo; d) le contestazioni relative alla difformita rispetto al contratto delle

disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della

gestione dell’appalto; e) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni

del Direttore dei Lavori che potrebbero comportare la responsabilita

dell’Appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformita esecutive

dell’appalto. L’Appaltatore all’atto della firma del conto finale, da apporre entro

il termine di 30 (trenta) giorni dall’invito del RUP a prenderne cognizione, non
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puo iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate

nel registro di contabilita durante lo svolgimento dei lavori, e hal'onere, a pena

di decadenza, di confermare le riserve gia iscritte sino a quel momento negli

atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere

conciliativo. Se I'’Appaltatore non firma il conto finale nel termine di cui sopra,

o se lo sottoscrive senza confermare le domande gia formulate nel registro di

contabilita, il conto finale si intende come definitivamente accettato.

Ai sensi dell'art. 7, co. 1, dell’All. 11.14 del Codice, non costituiscono riserve:

a) le contestazioni e le pretese economiche che siano estranee all'oggetto

dell'appalto o al contenuto del registro di contabilita; b) le richieste di rimborso

delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto d’appalto; c) |l

pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti; d) le

contestazioni circa la validita del contratto; e) le domande di risarcimento

motivate da comportamenti della Stazione Appaltante o da circostanze a

quest’ultima riferibili; f) il ritardo nel’esecuzione del collaudo motivato da

comportamento colposo della Stazione Appaltante.

ART. 22 - NORME FINALI

Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e contratto, nessuna esclusa,

sono a carico del contraente. Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara

che il valore del presente contratto & di €. 278.277,20 IVA al 22% esclusa. ||

presente contratto & soggetto alla disciplina IVA e pertanto si chiedono i be-

nefici fiscali e tributari previsti dal D.P.R. 26/10/72 n. 633 e s.m.i. |l presente

contratto & stipulato, a pena di nullita:

- in modalita elettronica secondo le norme vigenti per la stazione appaltante,

29




- in forma di scrittura privata;

- tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati

membri.

ART. 23 — TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie

competenze, le limitazioni, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa

vigente e applicabile in materia di trattamento dei dati personali. Ai sensi

dellart. 13 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla

Protezione dei Dati n. 2016/679/UE (di seguito “Normativa Privacy”), in

conformita con le disposizioni sancite dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e

s.m.i., le Parti convengono che i dati personali acquisiti a qualsiasi titolo al

momento della sottoscrizione del presente Contratto e successivamente nel

corso dell’esecuzione dello stesso saranno trattati, con modalita manuali e/o

automatizzate, in modo lecito, nel rispetto dei principi di correttezza e di

riservatezza al fine di poter dare attuazione al presente Contratto, nonché nel

rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati.

A tale riguardo, le Parti si danno atto di essere reciprocamente dotate, inter

alia, di dispositivi e sistemi di sicurezza idonei a proteggere i dati personali in

proprio possesso, ivi compresi i dati personali reciprocamente acquisiti, contro

i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato

o di trattamento non consentito o non conforme alle finalita della raccolta.

Per dati personali (di seguito “dati”) deve intendersi qualsiasi informazione

relativa a persona fisica identificata o identificabile, direttamente o

indirettamente, attraverso un elemento identificativo come, a titolo
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esemplificativo ma non esaustivo, nome, numero di identificazione,

identificativo online. | dati potranno essere comunicati a terzi in adempimento

degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti, dalle disposizioni

convenzionali che regolano i rapporti tra le Parti, nonché nellambito

dell'ordinario svolgimento dell'attivita economica oggetto del presente

Contratto. Il conferimento dei dati sopra indicati & indispensabile per

consentire ai contraenti di provvedere a tutti gli adempimenti che, a norma di

legge e di Contratto, si rendono necessari per I'instaurazione, la prosecuzione

e la corretta gestione del rapporto contrattuale.

La firma del presente Contratto comporta I'accettazione al conferimento e al

trattamento dei dati. Le Parti dichiarano di aver preso visione di quanto sopra

esposto. Titolari del trattamento sono i legali rappresentanti delle Parti, per i

dati di rispettiva competenza.

ART. 24 - ALLEGATI

Gli elaborati richiamati sono parte integrante e sostanziale del presente

contratto, anche se non materialmente allegati:

- Capitolato Generale d'appalto di cui al D.M. 19 aprile 2000, n. 145;

- il capitolato speciale d’appalto;

- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;

- il computo metrico estimativo;

- l'elenco dei prezzi unitari, il cronoprogramma, i piani di sicurezza di cui

all'articolo 100 del D.Igs. 81/2008 e s.m.i.;

- le polizze di garanzia ed assicurazione;

Di quanto sopra viene redatto il presente atto, su numero fogli resi legali, di

31




cui sono occupate 32 facciate intere, che viene letto alle parti, le quali lo

dichiarano conforme alla loro volonta, lo approvano e lo sottoscrivono.

Li, loro proprie sedi

Per L’lmpresa:

TF SERVIZI S.r.l.

C.F./P.IVA: 02014180760

(Sig. Antonio SUMMA)

SUMMA"ANTONIO
2026.02.06,12:10:36

ANTONIO' SUMMA
CN=SUMMA ANTONIO
C=IT

2.5.44=SUMMA— —

2.5.4.42=ANTONIO

Il Soggetto Attuatore Delegato

(Avv. GisranrmaecBLASI)

7 2026:02.06 17:42;
Av/Gianmareo Blasi

CN=BLASI GIANMARCO
C=IT

25.44=BLASLS 1 1]
2.5.4.42=GIANMARCO

(*) I presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 1 lettera

s) del Codice dellAmministrazione Digitale (CAD) e ai sensi dell'art. 18,

comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023. L affidatario, previa informativa ai sensi del

D.lgs. n°196/2003, con la firma del presente atto presta il proprio consenso al

trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche

dati, archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato

trattamento e alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi Ufficio al fine

esclusivo dell’esecuzione delle formalitd connesse e conseguenti al presente

atto. LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE.
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