



COMUNE DI AVIGLIANO

*LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA SISTEMAZIONE
IDROGEOLOGICA A VALLE DELLA CHIESA MADRE
DEL CARMELO*

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO N° 16

Quadro economico riepilogativo

UFFICIO TECNICO COMUNALE

QUADRO ECONOMICO		
A – LAVORI/FONITURE		
1	Lavori a misura	€ 1 057 747,35
2	Oneri della sicurezza (diretti e indiretti) non soggetti a ribasso d'asta	€ 10 275,04
3	TOTALE IMPORTO LAVORI E ONERI SICUREZZA (2+3)	€ 1 068 022,39
4	di cui costo della manodopera, non soggetto a ribasso	€ 496 582,76
5	Totale lavori da appaltare soggetto a ribasso d'asta (3-2-4)	€ 561 164,59
6	Totale Lavori	€ 1 068 022,39
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
1	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
	<i>a) Spese tecniche per assistenza progettazione, direzione lavori, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo tecnico-amministrativo comprensivi di oneri previdenziali e fiscali a lordo delle ritenute</i>	€ 160 203,36
	<i>b) Spese per espropri aree</i>	€ 25 840,00
	<i>c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92 , comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente</i>	€ 21 360,45
	<i>c) Spese di gara</i>	€ 10 000,00
	<i>d) Imprevisti</i>	€ 53 401,12
	Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d)	€ 270 804,93
2	I.V.A. sui lavori (10%)	€ 106 802,24
	Totale "SOMME A DISPOSIZIONE" (somma da 1 a 3)	€ 377 607,16
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)		€ 1 445 629,55