



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO

REGIONE BASILICATA

(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

VERBALE DI GARA N. 2/T DEL 20.05.2026

**SEDUTA RISERVATA
INTERNA alla COMMISSIONE GIUDICANTE**

Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata - FSC 2014-2020 - Settore Prioritario "Ambiente". Intervento strategico "Dissesto idrogeologico". "Intervento di consolidamento dei versanti prospicienti il centro sociale – Via Cassino, 2° stralcio - Codice ReNDiS 17IR262/G1 nel Comune di Stigliano (MT)" - CUP: G53B16000020002

AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL'ART. 108 COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2023. CIG: BAC8A9AD6B

L'anno 2026, del giorno venti del mese di maggio alle ore 17.00, si è dichiarata aperta la seconda seduta di gara in forma riservata per la procedura in oggetto.

La Commissione di gara giudicatrice è risultata così composta:

1. Avv. Barbara CASAGRANDE, Presidente della Commissione;
2. Ing. Nicola ANANIA, membro della Commissione;
3. Arch. Gerardo Antonio LEON, membro della Commissione;

segretario verbalizzante della Commissione, Arch. Pasquale Gravela.

PREMESSO CHE:

- con Decreto Commissariale n. 695 del 12 dicembre 2025 è stato approvato il Progetto Esecutivo, aggiornamento 2025, relativo ai lavori di che trattasi;
- con Decreto Commissariale n. 75 del 9 febbraio 2026 si è proceduto alla "RIAPPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO AGGIORNAMENTO 2025, AI FINI DELLA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' DELLE OPERE ED INDIFFERIBILITA' ED URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 1 DELLA L.R. 19/2007 NONCHE' DELL'ART. 12, COMMA 1 LETT. A) D.P.R. 327/2001";
- con Decreto Commissariale n. 85 del 11 febbraio 2026 è stato adottato il provvedimento di "DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL'ART. 108 COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2023. NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA FASE DI AFFIDAMENTO";
- il Bando di gara veniva regolarmente pubblicato nei modi e forme di legge;
- il termine finale per il caricamento telematico della documentazione amministrativa e tecnica, firmata digitalmente, è stato fissato alle ore 10:00 del giorno 14.04.2026, come previsto dal TIMING GARA;
- con Decreto Commissariale n. 224 del 21 aprile 2026 si è proceduto alla "PRESA D'ATTO DEGLI OPERATORI ECONOMICI OFFERENTI. APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DEL RUP DI INVERSIONE PROCEDIMENTALE AI SENSI DELL'ART. 107 COMMA 3 DEL D.LGS. 36/2023 E DI NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE AI SENSI DELL'ART. 93 COMMA 1 DEL D.LGS.36/2023;
- il RUP, durante la seduta del seggio di gara con verbale n. 1 del 14 aprile 2026, ha acquisito le offerte pervenute dando lettura degli operatori economici partecipanti, e con verbale di Gara n. 1 in pari data ha ammesso alla fase di valutazione dell'offerta tecnico-economica gli operatori economici partecipanti;
- con successivo verbale n. 2 del 13.05.2026 il seggio di gara ha proceduto alla verifica della documentazione tecnica trasmessa dai concorrenti e ha preso atto della completezza formale della documentazione tecnica trasmessa dai concorrenti rispetto a quanto previsto dal disciplinare di gara;
- nel suddetto verbale n. 2 vengono riportati per ogni concorrente i documenti presenti nella Busta B "Offerta Tecnica", punto 17 del disciplinare di gara;

Commissario straordinario Basilicata - Via A.M. di Francia, 40 - 75100 Matera

Tel. 0835 284452 - Fax 0835 284445

commissariostraordinario.basilicata@cert.regione.basilicata.it

commissariostraordinario@regione.basilicata.it



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO

REGIONE BASILICATA

(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- in data 14 maggio 2026 si è tenuta la prima seduta di gara in forma riservata per la procedura in oggetto, a cui è seguito un verbale di Commissione n. 1 sottoscritto digitalmente in formato Pades dai componenti della Commissione e dal segretario verbalizzante;
- sempre in data 14 maggio 2026 con nota pec n.2158 è stata trasmessa la comunicazione, ai commissari di gara, contenente il link da cui scaricare le n. 25 buste tecniche fatte pervenire dagli operatori economici e da valutare;
- in data 18 maggio 2026 con nota pec n.2205 è stata trasmessa, ai commissari di gara, un nuovo link, da cui scaricare le n. 25 buste tecniche fatte pervenire dagli operatori economici e da valutare;

SI DESCRIVE QUANTO SEGUE

Ad apertura della seduta, dopo un primo confronto di ordine generale, tra i componenti della Commissione, sulle proposte progettuali preliminarmente esaminate, sono state svolte considerazioni di carattere metodologico relative all'approccio valutativo da adottare. La Commissione Giudicatrice ha condiviso la necessità di attenersi ai criteri stabiliti dal disciplinare di gara, valutando le migliori presentate dai concorrenti al progetto posto a base di gara e con gli obiettivi dell'intervento.

Nel corso della discussione è stata, inoltre, evidenziata la particolare complessità geomorfologica del contesto interessato dall'intervento, con specifico riferimento al fenomeno franoso insistente a ridosso del centro abitato del Comune di Stigliano. In particolare, è stata sottolineata la delicatezza delle lavorazioni da eseguire in ambito urbano, caratterizzate dalla necessità di procedere a demolizioni e alla realizzazione di opere di sostegno, quali le paratie, in prossimità di edifici esistenti.

Terminata tale fase preliminare, la Commissione ha avviato l'esame qualitativo delle offerte tecniche, con riferimento ai criteri previsti dal disciplinare di gara, procedendo secondo l'ordine di presentazione delle offerte.

1. IMPRESA CAVECAN S.r.l.

La proposta presentata dall'operatore economico è risultata nel complesso pertinente rispetto alle finalità dell'intervento con un profilo aziendale, per la valutazione del criterio A, sufficientemente adeguato. Con riferimento ai criteri B1 e B2, la Commissione ha rilevato la presenza di soluzioni migliorative di carattere idraulico ritenute interessanti e coerenti con il contesto progettuale. Per quanto concerne il criterio C1, relativo al monitoraggio, la proposta è stata ritenuta ben strutturata e tecnicamente avanzata. Positiva anche la valutazione del criterio C2, con particolare riferimento alla gestione delle interferenze. In relazione al criterio D1, concernente la sicurezza e la gestione degli impatti, la Commissione ha ritenuto la proposta piuttosto generica e non particolarmente approfondita, sebbene nel complesso adeguata. Il criterio D2 è stato valutato favorevolmente, in ragione della previsione di soluzioni operative a basso impatto ambientale. Con riferimento al criterio E, relativo all'organizzazione e disponibilità dei mezzi, la Commissione ha ritenuto il parco mezzi complessivamente adeguato, pur rilevando l'assenza di alcune attrezzature specialistiche specificamente riconducibili alle lavorazioni della categoria OS21. Con riferimento ai criteri F, G e H, risultano prodotte le tre certificazioni richieste per l'attribuzione del punteggio tabellare.

2. C COSTRUZIONI s.r.l.

Viene rinviato l'esame in quanto il file non era stato scaricato da tutti i Commissari.

3. CONSORZIO RESEARCH

La Commissione ha rilevato un profilo aziendale complessivamente adeguato, per quanto attiene al criterio A. Con riferimento al criterio B1, è stata riscontrata una limitata presenza di migliorie, prevalentemente concentrate sugli aspetti viari, risultando pertanto l'offerta non del tutto completa, sebbene comunque adeguata sotto il profilo tecnico. Per il criterio B2, la proposta è risultata coerente e priva di particolari incongruenze. Il criterio C1 è stato sviluppato in maniera piuttosto sintetica, così come il criterio C2, per il quale l'utilizzo del georadar risulta limitato alla sola area dell'edificio. Le offerte relative al criterio D sono state ritenute, nel complesso, adeguate. Particolarmente positiva è risultata la valutazione del criterio E, avendo l'operatore economico dimostrato la disponibilità di un parco mezzi ampio e ben strutturato. Con riferimento ai criteri F, G e H, risultano prodotte le tre certificazioni richieste per l'attribuzione del punteggio tabellare.



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO

REGIONE BASILICATA

(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

4. RTI con mandataria GEOFOND S.r.l.

La partecipazione dell'RTI è stata valutata positivamente dalla Commissione sotto il profilo dell'impostazione generale (Criterio A). Il criterio B1 è risultato nel complesso adeguato, sebbene alcune proposte migliorative siano apparse formulate in termini generici e non completamente documentate. Per il criterio B2, le soluzioni proposte sono risultate conformi ai requisiti richiesti, senza evidenti incongruenze, con alcune migliorie ritenute di significativo interesse. Positiva la valutazione del criterio C1, relativo al monitoraggio, con previsione di strumentazioni ritenute adeguate e funzionali. Analogamente, il criterio C2 è risultato coerente con il progetto e correttamente sviluppato. Il criterio D1 è stato ritenuto complessivamente congruo, non essendo emerse particolari criticità nella proposta. Apprezzabile anche il criterio D2, soprattutto per gli aspetti relativi alla comunicazione e informazione nei confronti della cittadinanza. Con riferimento al criterio E, il parco mezzi è stato ritenuto adeguato, ben dettagliato e coerente con le lavorazioni previste. Per quanto riguarda, infine, ai criteri F, G e H, la Commissione accerta che complessivamente le tre certificazioni sono possedute dall'RTI, per l'attribuzione del punteggio tabellare.

5. CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA

La proposta presentata è risultata, allo stato delle offerte esaminate, quella meno convincente sotto il profilo complessivo. La Commissione ha rilevato una presentazione aziendale limitata, caratterizzata da esperienze ripetitive e scarsamente significative rispetto all'oggetto dell'appalto. Anche con riferimento ai singoli criteri valutativi, le proposte migliorative sono apparse nel complesso modeste e poco approfondite e alcune soluzioni operative non rientrano nel perimetro contrattuale dell'appalto.

La Commissione di Gara ha stabilito di proseguire i lavori nella successiva seduta riservata fissata per il giorno 27 maggio 2026 alle ore 17:00, con le medesime modalità operative e mediante collegamento telematico generato dal segretario verbalizzante e trasmesso ai componenti in tempo utile.

Il presente verbale è stato letto, confermato e sottoscritto digitalmente dai componenti della Commissione e dal segretario verbalizzante, che ne ha curato altresì la conservazione agli atti della procedura.

Il Presidente della Commissione

Dott.ssa Barbara CASAGRANDE

Firmato digitalmente da

Barbara Casagrande

C = IT

Data e ora della firma:

25/06/2026 13:38:37

Il Componente della Commissione

Ing. Nicola ANANIA



Signed with NamirialSign

NICOLA ANANIA

25/06/2026 17:13:52 UTC+0200

Il Componente della Commissione

Arch. Gerardo Antonio LEON

GERARDO ANTONIO LEON

25/06/2026 18:07:23 UTC+0200

Il Segretario della Commissione

Arch. Pasquale GRAVELA

