

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE

DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

PER LA REGIONE BASILICATA

C.F. 93048880772

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011 - Legge 11 agosto 2014, n. 116 – art. 10)

Schema di CONTRATTO

(Allegato 2 al Decreto Commissariale n. 173 del 30 giugno 2021)

OGGETTO: Lavori di bonifica delle zone a rischio R4 nel centro abitato Di Abriola - Codice ReNDIs 17IR084/G1- CUP: G43B16000000002

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI AL COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA E FINALE AI SENSI DELLE NTC 2018 – CIG_____.

L'anno …….., il giorno …….. del mese di ……..nella sede dell'Ufficio ……., sito in …….

tra

…….., domiciliato per la carica presso la sede dell'Ufficio ……, delegato alla stipula del presente atto dal Commissario Straordinario Delegato C.F. 93048880772 con Decreto Commissariale n. ….. del ……;

e

il sig…….., nato a …… il …….., residente a …… a ……, C.F. …… nella qualità di …….. dell'impresa …… P.I……, con sede



in…….. alla ……, si conviene e stipula quanto segue:

Premesso:

che con Decreto del Commissario n.____ del____ è stato conferito l'incarico professionale di Collaudo statico in corso d'opera e finale ai sensi delle NTC 2018 a _____, per l'importo complessivo pari ad € _____ oltre cassa ed IVA, per effetto del ribasso del_____ sull'importo posto a base di gara di € 15.246,67 oltre cassa ed IVA;

che l'affidamento è stato disposto mediante procedura di Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della legge 120/2020 di conversione del DL 76/2020 con il criterio del minor prezzo;

Tutto ciò premesso

ART. 1 - Oggetto del contratto

A seguito del procedimento in premessa, in data _____, l'operatore economico _____ con sede in _____ alla _____, assume l'esecuzione del servizio di "_____", consistente nel Collaudo statico in corso d'opera e finale ai sensi delle NTC 2018.

I compiti del collaudatore statico saranno i seguenti:

- ispezione generale dell'opera, nelle varie fasi costruttive degli elementi strutturali dell'opera con specifico riguardo alle strutture più significative, da mettere a confronto con i progetti esecutivi strutturali, di cui al capitolo 10 delle NTC 2018 e capitolo C10 della circolare n. 7/2019, conservati presso il cantiere, attraverso un processo ricognitivo alla presenza del direttore dei lavori e del costruttore;
- un esame dei certificati relativi alle prove sui materiali, comprensivo



dell'accertamento del numero dei prelievi effettuati e della relativa conformità alle NTC 2018, nonché del controllo sulla rispondenza tra i risultati del calcolo e i criteri di accettazione fissati dalle norme anzidette, in particolare di quelle del capitolo 11 delle NTC 2018 e di cui al capitolo C11 della circolare n. 7/2019, prevedendo, eventualmente, l'esecuzione di prove complementari, come previsto al paragrafo 11.2 delle NTC 2018;

- un esame dei certificati relativi ai controlli sulle armature in acciaio (per cemento armato normale e precompresso) e più in generale dei certificati di cui ai controlli in stabilimento e nel ciclo produttivo, previsti al capitolo 11 delle NTC 2018 e C11 della circolare n. 7/2019;
- un esame dei verbali delle prove di carico eventualmente fatte eseguire dal direttore dei lavori, in particolare quelle sui pali di fondazione, che devono risultare conformi alle NTC 2018;
- un esame dell'impostazione generale della progettazione dell'opera, degli schemi di calcolo utilizzati e delle azioni considerate, nonché delle indagini eseguite nelle fasi di progettazione e costruzione in conformità delle vigenti norme;
- un esame della relazione a struttura ultimata del direttore dei lavori prescritta per le strutture regolate dal d.P.R. n. 380/2001;
- la convalida dei documenti di controllo qualità ed il registro delle non conformità, nel caso in cui l'opera sia eseguita in procedura di garanzia di qualità. Qualora vi siano non conformità irrisolte, il collaudatore statico deve interrompere le operazioni e non può concludere il collaudo statico. Tale circostanza dovrà essere comunicata dal collaudatore statico,



senza alcun indugio, al responsabile di gestione del Sistema Qualità, al committente, al costruttore, al direttore dei lavori, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, finalizzati all'adozione di azioni correttive o preventive sul Sistema Qualità ai fini della correzione o prevenzione delle non conformità, secondo le procedure stabilite nel manuale di gestione del Sistema Qualità;

- ulteriori accertamenti, studi, indagini, sperimentazioni e ricerche utili per la formazione di un serio convincimento sulla sicurezza, durabilità e collaudabilità dell'opera, a discrezione del collaudatore statico, al pari della richiesta di documentazioni integrative di progetto. In particolare il collaudatore statico potrà effettuare:
  - prove di carico;
  - prove sui materiali messi in opera, anche mediante metodi non distruttivi, svolte ed interpretate secondo le specifiche norme afferenti a ciascun materiale previsto nelle vigenti NTC;
  - monitoraggio programmato di grandezze significative del comportamento dell'opera da proseguire, eventualmente, anche dopo il collaudo della stessa.

A conclusione delle operazioni di collaudo il collaudatore statico rilascia il certificato di collaudo statico. Esso conterrà una relazione sul progetto strutturale e sui documenti esaminati e sulle eventuali attività integrative svolte, i verbali delle visite effettuate con la descrizione delle operazioni svolte, il giudizio sulla collaudabilità o non collaudabilità delle strutture e della loro ispezionabilità ai fini della manutenzione, con riferimento all'intero periodo della loro vita utile.



ART. 2 Normativa di riferimento

Nello svolgimento dell'incarico si dovranno osservare le normative vigenti in materia progettazione e di direzione lavori per le opere pubbliche, e in particolare:

- Il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"
- il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 " Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 " Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", nelle parti ancora in vigore;
- le linee guida A.N.AC. in quanto applicabili;
- il D.M. 7 marzo 2018 n.49 "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»".
- Le NTC 2018;
- La legge 1086/1971;
- Il DPR 380/2001 nelle parti applicabili al presente affidamento;

Art. 3 - Documenti del contratto

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

a) la determinazione dei corrispettivi, ai sensi del D.M. 17 giugno 2016;

Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 4 - Durata del servizio

L'appalto in oggetto dovrà essere espletato secondo i seguenti tempi:



- a far data dalla consegna degli elaborati delle strutture del progetto esecutivo da parte del direttore dei lavori e fino all'emissione del certificato di collaudo degli stessi.

ART. 6 – Corrispettivi e modalità di pagamento

L'importo contrattuale ammonta a € _____ (_____) al netto di IVA e Cassa, per effetto del ribasso del ____ sull'importo a base di gara di € 15.246,67 oltre cassa ed IVA.

I corrispettivi sono determinati nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 17 giugno 2016 e ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale offerto dall'aggiudicatario.

Il pagamento del corrispettivo, al netto dell'anticipazione contrattuale del 30%, che sarà corrisposta su richiesta dell'Affidataria previa presentazione di idonea polizza fidejussoria a garanzia dell'importo anticipato, avverrà in percentuale, determinata sull'importo degli stati di avanzamento dei lavori, ad approvazione degli stessi da parte del RUP.

Il saldo del corrispettivo dovuto, pari al 5% dell'importo contrattuale, sarà liquidato e pagato ad approvazione del Certificato di regolare esecuzione, rilasciato dal direttore dei lavori, ovvero del Certificato di collaudo.

Il pagamento delle quote di corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente di seguito indicato, a trenta giorni data fattura, intestato all'Affidatario e dedicato, in via non esclusiva, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed integrazioni:

IBAN _____ , presso la "_____", con sede legale a _____ .



Il soggetto delegato a operare su tale conto è il Sig. _____ , nato a _____ , il_____, Codice Fiscale _____.

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate ad operare sul conto corrente dedicato, nonché a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.

L'Affidatario si obbliga al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari, così come previsto dall'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modifica-zioni ed integrazioni.

Le fatture dovranno essere redatte in formato elettronico intestate alla stazione appaltante, e dovranno riportare il codice C.I.G. indicato nel presente contratto, oltre al CUP ed al codice univoco del Commissario: UF7EXN..

Il Commissario avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente contratto ex articolo 1456 c.c. in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010.

Art. 7 - Obblighi a carico dell'affidatario

L'affidatario, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al presente contratto e al Capitolato.

La stipulazione del contratto da parte dell'affidatario del servizio equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

La stipulazione del contratto da parte dell'affidatario del servizio equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono



l'immediata esecuzione dei servizi.

Il ritardo nella predisposizione della documentazione di propria competenza superiore ai 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dalla richiesta del RUP o del direttore dei lavori, sarà considerato grave inadempimento contrattuale che consentirà alla stazione appaltante di procedere alla risoluzione contrattuale, come previsto al successivo art.10.

Art. 8 - Modifica del contratto durante il periodo di validità

Le eventuali modifiche contrattuali alle prestazioni e/o servizi oggetto del presente servizio, sono ammesse ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 9 - Adempimenti in materia antimafia

Ai sensi del combinato disposto del D. Lgs. dell'8 agosto 1994, n. 490 e del D. Lgs. 15 novembre 2012 n.218, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come da comunicazione prefettizia n. ____ in data _____ .

Art. 10- Recesso

Il Commissario avrà il diritto insindacabile di recedere dal presente Contratto in ogni momento, dandone preavviso, non inferiore a venti giorni, all'appaltatore ai sensi dell'articolo 2237 co. 1 c.c., e con riserva di utilizzare la prestazione effettiva-mente eseguita sino al momento del recesso. In tal caso l'Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento di quanto dovuto, ai sensi delll'art.109 del D.Lgs. 50/2016, sino al momento del recesso.

Art. 11 - Risoluzione del contratto

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs.



n. 50/2016.

Art. 12 – Penali

È prevista l'applicazione di una penale giornaliera pari allo 1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale, nel caso in cui le presentazioni richieste dal RUP vengano ritardati oltre i tempi individuati per l'espletamento del servizio e nel caso di inosservanza dei termini di scadenza di ulteriori adempimenti previsti per legge, salvo proroghe che potranno essere concesse dall'Amministrazione per giustificati motivi.

Le penali saranno applicate previa contestazione scritta, avverso la quale l'Affidatario del servizio avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

Nel caso in cui l'Affidatario del servizio non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'Affidatario del servizio in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero trattenuto dalla cauzione definitiva.

Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

Articolo 13 - Trattamento dei dati personali

Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Codice Privacy, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o



manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto.

Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione del Codice Privacy, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Art. 14 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Sono a carico dell'affidatario, senza diritto di rivalsa:

- le spese contrattuali;
- le spese e le tasse relative al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono, altresì, a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dell'appalto.

Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge.

Tutti gli importi citati nel presente Contratto e relativi allegati, si intendono I.V.A. esclusa.

ART. 15 - Polizza assicurativa

L'Affidatario, contestualmente alla sottoscrizione della convenzione di incarico deve presentare polizza di responsabilità civile professionale prevista ai sensi del D.lgs. 50/2016 per la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo. Le spese relative alla predetta polizza assicurativa sono a carico del soggetto contraente.



Articolo 16 - Foro esclusivo

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono di competenza esclusiva dall'Autorità Giudiziaria territorialmente competente – Foro di Matera.

_____, lì_____

L'Affidatario

(_____)

Per il Commissario

IL RUP

Ing. Domenico BERTERAME

(_____)

Il presente contratto è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti.