



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

VERBALE N. 1 del 29 ottobre 2024
SEDUTA PUBBLICA PER APERTURA BUSTA
AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA

Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Piano Operativo Ambiente, finanziato con FSC 2014/2020 – Delibera CIPE 55/2016 e relativo Allegato 3 al II Addendum del Piano Operativo Ambiente di cui alla Delibera CIPE 11/2018 “Interventi prioritari e strategici di mitigazione del rischio idrogeologico individuati ai sensi del DPCM 28/05/2015”.

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE TORRE SAN VITO NEL COMUNE DI SAN CHIRICO RAPARO, CODICE RENDIS 17IR222/G1 – CUP: G53H19000350002, CIG: B3958143E0.

L’anno 2024, il giorno 29 del mese di ottobre, alle ore 10:30 si è dato avvio, presso la sede del Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico Regione Basilicata, sita in Matera alla via A.M. di Francia n. 40, alle procedure di verifica di ammissibilità delle ditte che hanno fatto istanza di partecipazione alla gara.

La verifica viene eseguita dal Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, arch. Gaspare BUONSANTI, coadiuvato dal dott. Gaetano CHIARITO, con funzioni di supporto tecnico per la procedura telematica e segretario verbalizzante.

Preliminarmente si prende atto:

- del Decreto Commissariale n. 251 del 25 giugno 2024, recante Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Piano Operativo Ambiente, finanziato con FSC 2014/2020 – Delibera CIPE 55/2016 e relativo Allegato 3 al II Addendum del Piano Operativo Ambiente di cui alla Delibera CIPE 11/2018 “Interventi prioritari e strategici di mitigazione del rischio idrogeologico individuati ai sensi del DPCM 28/05/2015” Intervento denominato: “Lavori di messa in sicurezza e consolidamento del versante Torre San Vito – Comune di San Chirico Raparo, Codice ReNDIs 17IR222/G1” – CUP: G53H19000350002 DECISIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera c) del D.lgs. 36/2023, si è dato avvio alla procedura in oggetto;
- della richiesta di offerta, inoltrata attraverso il portale di *e-Procurement* del Commissario in data 17 ottobre 2024 alle ditte individuate dalla consultazione dell’elenco degli operatori economici, consolidato alla data della suddetta richiesta, come di seguito riportato:

N.	RAGIONE SOCIALE	C. F.
1	VECCHIONE S.r.l.- POTENZA	01720960762
2	MAZZIA S.r.l. - POTENZA	01744540764
3	SO,LAV.ED. snc di Tedesco V.D. & CO. - MATERA	00315350777
4	SMEDA S.r.l. - MATERA	00536270770
5	SCHILLIZZI COSTRUZIONI S.p.A. - POTENZA	01657440762

- che i termini di scadenza per la presentazione delle offerte sono stati fissati per il giorno 29 ottobre 2024 entro le ore 10:00.

Ciò premesso, il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, acquisite le offerte tramite la piattaforma di *e-Procurement*, ha dato lettura degli operatori economici partecipanti alla procedura sopra richiamata e come di seguito riportato:

N.	RAGIONE SOCIALE	C. F.	DATA PRES. OFFERTA	ORA PRES. OFFERTA
1	VECCHIONE S.r.l.- POTENZA	01720960762	22/10/2024	10:37:12

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento procede, quindi, all’attivazione telematica della fase “apertura della documentazione amministrativa”.



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

A seguire, dopo aver apposto la password di cifratura, da lettura della documentazione contenuta nel plico telematico:

N.	RAGIONE SOCIALE	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
1	VECCHIONE S.r.l. - POTENZA	G00393_VECCHIONE S.r.l. - POTENZA_eDGUE-IT_response_signed.xml Apri con M-DGUE Domanda_San_Chirico_R_17IR222G1_Lav.pdf,p7m Ricevuta_301010020201761710.PDF,p7m DICHIARAZIONE CONDANNE E CARICHI PENDENTI.pdf,p7m DICHIARAZIONE SOCIO.pdf,p7m dichiarazione REVISORE.pdf,p7m COPIA SOA - ISO.pdf,p7m DICH. SOST. CCIAA.pdf,p7m

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, nel prosieguo, verificata la documentazione amministrativa da atto di quanto segue:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	RILIEVI	STATO
1	VECCHIONE S.r.l. - POTENZA	01720960762	NESSUNO	AMMESSO

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, senza soluzione di continuità ha proceduto all'apertura del plico telematico contenenti l'offerta economica, apponendo la password di cifratura dei dati, dando lettura del ribasso offerto:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	RIBASSO OFFERTO
1	VECCHIONE S.r.l. - POTENZA	01720960762	-4,12 %

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, preso atto dell'offerta economica, da lettura della seguente graduatoria:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	RIBASSO OFFERTO	GRADUATORIA
1	VECCHIONE S.r.l. - POTENZA	01720960762	-4,12 %	1°

Il Presidente del Seggio di gara, tenuto conto dei lavori svolti, propone al RUP, Arch. Bernardino FILARDI l'aggiudicazione in favore della Ditta Vecchione S.r.l. con sede legale in Episcopia (PZ) alla via Saris n. 36.- CF./P.IVA: 01720960762 per l'importo di €. **905.635,05** (euro novecentocinquemilaseicentotrentacinque/05), IVA esclusa, di cui €. 38.845,52 (euro trentottomilaottocentoquarantacinque/52) IVA esclusa, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari al ribasso del **4,12%** sull'importo a base di gara.

La seduta termina alle ore 10:30 del giorno 29 ottobre 2024. Del che si dà atto con il presente verbale che, letto e confermato, è firmato digitalmente da:

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento

arch. Gaspare BUONSANTI



GASPARE
BUONSANTI
29.10.2024 13:22:26
GMT+02:00

Il Supporto tecnico

dott. Gaetano CHIARITO



Gaetano Chiarito
29.10.2024
13:30:08
GMT+02:00