VERBALE N. 1 del 18 ottobre 2024

SEDUTA PUBBLICA PER APERTURA BUSTA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA

Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Piano Operativo Ambiente, finanziato con FSC 2014/2020 Delibera CIPE 55/2016 e relativo Allegato 3 al II Addendum del Piano Operativo Ambiente di cui alla Delibera CIPE11/2018 .Interventi prioritari e strategici di mitigazione del rischio idrogeologico individuati ai sensi del DPCM 28/05/2015.

P**ROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DENOMINATO: "Lavori di sistemazione zona a rischio idrogeologico area via San Rocco" del Comune di San Mauro Forte (MT) - Codice ReNDIs 17IR295/G1 – CUP: G43H19000510002- CIG: B3635CE49**

L'anno 2024, il giorno 18 del mese di ottobre, alle ore 12:30 si è dato avvio, presso la sede del Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico Regione Basilicata, sita in Matera alla via A.M. di Francia n, 40, alle procedure di verifica di ammissibilità delle ditte che hanno fatto istanza di partecipazione alla gara.

La verifica viene eseguita dal Presidente del Seggio di gara, arch. Gaspare BUONSANTI, coadiuvato dal dott. Gaetano CHIARITO, con funzioni di supporto tecnico per la procedura telematica e segretario verbalizzante.

Preliminarmente si prende atto:

- del Decreto Commissariale n. 218 del 12 giugno 2024, recante Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Piano Operativo Ambiente, finanziato con FSC 2014/2020 – Delibera CIPE 55/2016 e relativo Allegato 3 al II Addendum del Piano Operativo Ambiente di cui alla Delibera CIPE 11/2018 "Interventi prioritari e strategici di mitigazione del rischio idrogeologico individuati ai sensi del DPCM 28/05/2015" Intervento denominato: Intervento denominato: "Lavori di sistemazione zona a rischio idrogeologico area via San Rocco" del Comune di San Mauro Forte (MT) - Codice ReNDIs 17IR295/G1 – CUP: G43H19000510002. DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del D.lgs. 36/2023, si è dato avvio alla procedura in oggetto;
- della richiesta di offerta, inoltrata attraverso il portale di *e-Procurement* del Commissario in data 10 ottobre 2024 alle ditte individuate dalla consultazione dell'elenco degli operatori economici, consolidato alla data della suddetta richiesta, come di seguito riportato:

N.	RAGIONE SOCIALE	C. F.
1	PINTO S.r.l. - MATERA	00052870771
2	MALASPINA S.r.l. - POTENZA	01017380765
3	CO.GE.CI.S. S.r.l. - MATERA	00623660776
4	NUZZACI STRADE S.r.l. - MATERA	00236430757
5	BULFARO S.p.A. - POTENZA	01178170765

- che i termini di scadenza per la presentazione delle offerte sono stati fissati per il giorno 17 ottobre 2024 entro le ore 10:00.

Ciò premesso, il Presidente del Seggio di gara, acquisite le offerte tramite la piattaforma di e-Procurement, ha dato lettura degli operatori economici partecipanti alla procedura sopra richiamata e come di seguito riportato:

N.	RAGIONE SOCIALE	C. F.	DATA PRES. OFFERTA	ORA PRES. OFFERTA
1	PINTO S.r.l. - MATERA	00052870771	11/10/2024	18:25:44
2	MALASPINA S.r.l. - POTENZA	01017380765	15/10/2024	19:50:53
3	CO.GE.CI.S. S.r.l. - MATERA	00623660776	16/10/2024	08:56:19

Il Presidente del Seggio di gara ha proceduto, quindi, all'attivazione telematica della fase "apertura della documentazione amministrativa".

A seguire, dopo aver apposto la password di cifratura, ha dato lettura della documentazione contenuta nei plichi telematici:

N.	RAGIONE SOCIALE	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
1	PINTO S.r.l. - MATERA	G00397_PINTO SRL_eDGUE-IT_response.xml.p7m Apri con M-DGUE Domanda_San_Mauro_Forte_17IR295G1_Lav.pdf.p7m
2	MALASPINA S.r.l. - POTENZA	G00397_MALASPINAS.R.L._eDGUE-IT_response.xml.p7m Apri con M-DGUE Domanda_San_Mauro_Forte_17IR295G1_Lav..pdf.p7m Ricevuta_ANAC_MalaspinaSrl.PDF.p7m Dich_Sost_SOA_ISO_WHITE_LIST_MALASPINA_SRL.pdf.p7m
3	CO.GE.CI.S. S.r.l. - MATERA	DGUE.pdf.p7m Domanda_San_Mauro_Forte_17IR295G1_Lav.pdf.p7m Dichiaraz.Direttore_Tecnico_art.94D.Lgs36_2023.pdf.p7m_ COGECIS_Copia Conf_SOA-ISO.pdf.p7m

Il Presidente del Seggio di gara, nel prosieguo, verificata la documentazione amministrativa per ciascun concorrente ha dato atto di quanto segue:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	RILIEVI	STATO
1	PINTO S.r.l. - MATERA	00052870771	NESSUNO	AMMESSO
2	MALASPINA S.r.l. - POTENZA	01017380765	NESSUNO	AMMESSO
3	CO.GE.CI.S. S.r.l. - MATERA	00623660776	NESSUNO	AMMESSO

Il Presidente del Seggio di gara, senza soluzione di continuità ha proceduto all'apertura dei plichi telematici contenenti l'offerta economica, apponendo la password di cifratura dei dati, dando lettura dei ribassi offerti:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	RIBASSO OFFERTO
1	PINTO S.r.l. - MATERA	00052870771	**-2,010 %**
2	MALASPINA S.r.l. - POTENZA	01017380765	**-3,067 %**
3	CO.GE.CI.S. S.r.l. - MATERA	00623660776	**-3,980 %**

Il Presidente del Seggio di gara, preso atto delle offerte economiche, ha dato lettura della seguente graduatoria:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	RIBASSO OFFERTO	GRADUATORIA
3	CO.GE.CI.S. S.r.l. - MATERA	00623660776	**-3,98 %**	1°
2	MALASPINA S.r.l. - POTENZA	01017380765	**-3,067 %**	2°
1	PINTO S.r.l. - MATERA	00052870771	**-2,01 %**	3°

Il Presidente del Seggio di gara, tenuto conto dei lavori svolti, propone al RUP, geom. Ing. Vito BURDO, l'aggiudicazione in favore della Ditta CO.GE.CI.S. S.r.l. con sede legale in Matera alla via della Croce n. 6.- CF./P.IVA: 00623660776 per l'importo di **€. 588.935,88** (euro cinquecentottantottomilanovecento-trentacinque/88), IVA esclusa, di cui €. 19.999,57 (euro diciannovemilanovecentonovantanove/57), IVA esclusa, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari al ribasso del **3,980%** sull'importo a base di gara.

La seduta termina alle ore 13:30 del giorno 18 ottobre 2024. Del che si dà atto con il presente verbale che, letto e confermato, è firmato digitalmente da:

Il Presidente del Seggio di gara
arch. Gaspare BUONSANTI

GASPARE
BUONSANTI
18.10.2024
17:56:21
GMT+02:00

Il Supporto tecnico
dott. Gaetano CHIARITO

Gaetano
Chiarito
18.10.2024
18:02:50
GMT+02:00