VERBALE N. 1 DEL 10 OTTOBRE 2024

SEDUTA PUBBLICA PER APERTURA BUSTA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA

D.P.C.M. 27 settembre 2021 – Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico" Piano Stralcio 2022 finanziato mediante risorse iscritte nello stato di previsione del bilancio 2021 del MiTE, destinate ad interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico.

Intervento denominato: MESSA IN SICUREZZA AREE SOTTOSTANTI IL CASTELLO IN BALVANO Secondo stralcio funzionale, nel Comune di Balvano (PZ), Codice ReNDiS 17IR019MT - CUP: J28H22000570002.

AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALLE INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE, CIG: B349DC0883

L'anno 2024, il giorno 10 del mese di ottobre, alle ore 11:00 presso la sede del Commissario Straordinario per il Rischio Idrogeologico, sita in Matera alla Via Annibale Maria di Francia n. 40, si è dato avvio alle procedure di verifica di ammissibilità della ditta che ha fatto istanza di partecipazione alla gara.

La verifica viene eseguita dal Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, arch. Gaspare BUONSANTI, coadiuvato dal dott. Gaetano CHIARITO, con funzioni di supporto tecnico per la procedura telematica.

Preliminarmente si prende atto:

- della richiesta di offerta, inoltrata attraverso il portale di *e-Procurement* del Commissario in data 3 ottobre 2024 – Prot. n. 2268 – alla ditta individuata dalla consultazione dell'elenco degli operatori economici, consolidato alla data della suddetta richiesta, come di seguito riportato:

N.	RAGIONE SOCIALE	C. F.
1	TECNICAL SRL - POTENZA	02011940760

- che i termini di scadenza per la presentazione delle offerte venivano fissati per il giorno 10 ottobre 2024, entro le ore 10:00.

Ciò premesso, il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, attraverso la funzione applicativa "acquisisci offerte da portale appalti", dà lettura dell'operatore economico partecipante alla procedura sopra richiamata, come di seguito riportato:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	DATA PRES. OFFERTA	ORA PRESENT. OFFERTA
1	TECNICAL SRL - POTENZA	02011940760	04/10/2024	10:36:47

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento procede, quindi, all'attivazione telematica della fase "apertura della documentazione amministrativa" e, dopo aver apposto la password di cifratura al plico telematico presente in piattaforma, dà lettura della documentazione in esso contenuta:

N.	RAGIONE SOCIALE	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
1	TECNICAL SRL - POTENZA	DGUE_Indagini Geognostiche_Comune di Balvano.pdf.p7m

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento prosegue con la verifica dei documenti trasmessi e dà atto di quanto segue:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	SUBAPP.	RILIEVI	STATO
1	TECNICAL SRL - POTENZA	02011940760	SI	Nessuno	**AMMESSO**

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, senza soluzione di continuità, procede all'apertura del plico telematico contenente l'offerta economica, apponendo la password di cifratura dei dati, e alla lettura del ribasso, come di seguito riportato:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	RIBASSO OFFERTO
1	TECNICAL SRL - POTENZA	02011940760	**- 1,00%**

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, tenuto conto che i lavori si sono svolti secondo le previsioni della *lex specialis* di gara, propone al RUP, ing. Matilde CORAGGIO, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.Lgs. 36/2023, l'aggiudicazione in favore dell'operatore economico TECNICAL SRL – POTENZA con sede legale in Balvano (PZ) alla via Roma n. 25, C.F./P.IVA: 02011940760 per l'importo di € 4.847,56 (euro quattromilaottocentoquartantasette/56), IVA esclusa, di cui € 105,15 (euro centocinque/15), IVA esclusa, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, pari al ribasso del 1,00% sull'importo a base di gara.

La seduta termina alle ore 11:30 del giorno 10 ottobre 2024. Del che si dà atto con il presente verbale che, letto e confermato, è firmato digitalmente da:

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento
arch. Gaspare BUONSANTI

GASPARE
BUONSANTI
10.10.2024
13:27:32
GMT+02:00

Il Supporto tecnico e Segretario verbalizzante
dr. Gaetano CHIARITO

Gaetano Chiarito
10.10.2024
11:39:15
UTC