



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

VERBALE N. 1 DEL 27 GENNAIO 2025

SEDUTA PUBBLICA PER APERTURA BUSTA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA

Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Piano Operativo Ambiente, finanziato con FSC 2014/2020 – Delibera CIPE 55/2016 e relativo Allegato 3 al II Addendum del Piano Operativo Ambiente di cui alla Delibera CIPE 11/2018 “Interventi prioritari e strategici di mitigazione del rischio idrogeologico individuati ai sensi del DPCM 28/05/2015”.

Intervento denominato: “Macroarea A - Centro Urbano Lavori di messa in sicurezza Costone Armo Cerruto – Caffaro - Cerse Speciale, Codice Rendis 17IR015/G1 – CUP: G93H19000550002”.

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO ALLA DIREZIONE DEI LAVORI COME DIRETTORE OPERATIVO GEOLOGICO. CIG: B54F9481CC.

L'anno 2025, il giorno 27 del mese di gennaio, alle ore 11:00 si è dato avvio alle procedure di verifica di ammissibilità della ditta che ha fatto istanza di partecipazione alla gara.

La verifica viene eseguita dal Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, arch. Gaspare BUONSANTI, coadiuvato dal dott. Gaetano CHIARITO, con funzioni di supporto tecnico per la procedura telematica.

Preliminarmente si prende atto:

- della richiesta di offerta, inoltrata attraverso il portale di e-Procurement del Commissario in data 22 gennaio 2025 all'operatore economico individuato, come di seguito riportato:

N.	RAGIONE SOCIALE	C. F.
1	NARDONE geol. Raffaele - POTENZA	NRDRFL71H04A509H

- che i termini di scadenza per la presentazione delle offerte venivano fissati per il giorno 27 gennaio 2025, entro le ore 10:00.

Ciò premesso, il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, acquisita l'offerta tramite la piattaforma di e-Procurement, dà lettura dell'operatore economico partecipante alla procedura sopra richiamata, come di seguito riportato:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	DATA PRES. OFFERTA	ORA PRESENT. OFFERTA
1	NARDONE geol. Raffaele - POTENZA	NRDRFL71H04A509H	25/01/2025	11:06:28

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento procede, quindi, all'attivazione telematica della fase “apertura della documentazione amministrativa” e, dopo aver apposto la password di cifratura per il plico telematico presente in piattaforma, dà lettura della documentazione in esso contenuta

N.	RAGIONE SOCIALE	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
1	NARDONE geol. Raffaele - POTENZA	eDGUE-IT_response.pdf.p7m

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento procede alla verifica dei documenti trasmessi, dando atto di quanto segue:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	RILIEVI	STATO
1	NARDONE geol. Raffaele - POTENZA	NRDRFL71H04A509H	NESSUNO	AMMESSO

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, senza soluzione di continuità, procede all'apertura del plico telematico contenente l'offerta economica, apponendo la password di cifratura dei dati, e alla lettura del ribasso, come di seguito riportato:



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	RIBASSO OFFERTO
1	NARDONE geol. Raffaele - POTENZA	NRDRFL71H04A509H	- 2,00%

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, tenuto conto che i lavori si sono svolti secondo le previsioni della *lex specialis* di gara, propone al RUP, ing. Guido LOPERTE, l'aggiudicazione in favore dell'operatore economico NARDONE geol. Raffaele con sede legale in Potenza alla via Del Gallitello n. 90 – C.F.: NRDRFL71H04A509H, P.IVA: 01346020769, per l'importo di € **18.044,97** (euro diciottomila-quarantaquattro/97), IVA e Cassa escluse, pari al 2,00% di ribasso sull'importo a base di gara.

La seduta termina alle ore 11:15 del giorno 27 gennaio 2025. Del che si dà atto con il presente verbale che letto e confermato, è firmato digitalmente da:

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento

arch. Gaspare BUONSANTI

BUONSANTI
GASPARE
27.01.2025
11:12:56
UTC



Il Supporto tecnico

dott. Gaetano CHIARITO

Gaetano
Chiarito
27.01.2025
12:14:06
GMT+02:00

