



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

VERBALE N. 1 DEL 25 MARZO 2025

SEDUTA PUBBLICA PER APERTURA BUSTA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA

Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico.

Piano Operativo Ambiente, finanziato con FSC 2014/2020 – Delibera CIPE 55/2016 e relativo Allegato 3 al II Addendum del Piano Operativo Ambiente di cui alla Delibera CIPE 11/2018 “Interventi prioritari e strategici di mitigazione del rischio idrogeologico individuati ai sensi del DPCM 28/05/2015”.

Intervento denominato: “Intervento di messa in sicurezza del costone a monte della S.P. 103 nel Comune di Corleto Perticara (PZ). Codice ReNDiS 17IR080/G1, CUP: G53H19000360002.

AFFIDAMENTO DEI LAVORI - CIG: B622237393.

L'anno 2025, il giorno 25 del mese di marzo, alle ore 11:00 presso la sede del Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico Regione Basilicata, sita in Matera alla Via Annibale Maria di Francia n. 40, si è dato avvio alle procedure di verifica di ammissibilità della ditta che ha presentato istanza di partecipazione alla gara.

La verifica viene eseguita dal Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, arch. Gaspare BUONSANTI, coadiuvato dott. Gaetano CHIARITO, con funzioni di supporto tecnico per la procedura telematica.

Preliminarmente si prende atto:

- del Decreto commissariale n. 323 del 25 settembre 2024 recante “Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Piano Operativo Ambiente, finanziato con FSC 2014/2020 – Delibera CIPE 55/2016 e relativo Allegato 3 al II Addendum del Piano Operativo Ambiente di cui alla Delibera CIPE 11/2018 “Interventi prioritari e strategici di mitigazione del rischio idrogeologico individuati ai sensi del DPCM 28/05/2015” Intervento denominato: “Intervento di messa in sicurezza del costone a monte della S.P. 103” nel Comune di Corleto Perticara (PZ). Codice ReNDiS 17IR080/G1 - CUP: G53H19000360002 DECISIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA1 LETTERA C) DEL D.LGS 36/2023 E CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL PREZZO PIU’ BASSO, AI SENSI DELL’ART. 108 COMMA 1 DEL D.LGS 36/2023;
- della richiesta di offerta, inoltrata attraverso il portale di e-Procurement del Commissario in data 20 marzo 2025 agli operatori economici individuati dalla consultazione dell’elenco degli operatori economici, consolidato alla data della suddetta richiesta, come di seguito riportato:

N.	RAGIONE SOCIALE	C. F.
1	MAROTTA Maurizio - POTENZA	MRTMRZ69A21G942B
2	CO.E.ST. - Costruzioni e Strade S.r.l. - POTENZA	07363840583
3	DONNOLI COSTRUZIONI S.r.l. - POTENZA	01314240761
4	COSVIM società coop - POTENZA	00541090767
5	COSTRUZIONI GENERALI SILVANO SRL - POTENZA	01973710765

- che i termini di scadenza per la presentazione delle offerte venivano fissati per il giorno 25 marzo 2025 entro le ore 10:00.

Ciò premesso, il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, acquisite le offerte tramite la piattaforma di e-Procurement, dà lettura dell’operatore economico partecipante alla procedura sopra richiamata, come di seguito riportato:

N.	RAGIONE SOCIALE	C. F.	DATA PRES. OFFERTA	ORA PRES. OFFERTA
1	CO.E.ST. - Costruzioni e Strade S.r.l. - POTENZA	07363840583	21/03/2025	11:42:22
2	MAROTTA Maurizio - POTENZA	MRTMRZ69A21G942B	24/03/2025	15:51:53

Commissario straordinario Basilicata - Via A.M. di Francia, 40 - 75100 Matera
Tel. 0835 284452 - Fax 0835 284445

commissariostraordinario.basilicata@cert.regione.basilicata.it
commissariostraordinario@regione.basilicata.it



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

N.	RAGIONE SOCIALE	C. F.	DATA PRES. OFFERTA	ORA PRES. OFFERTA
3	COSTRUZIONI GENERALI SILVANO SRL - POTENZA	01973710765	24/03/2025	18:47:23
4	DONNOLI COSTRUZIONI S.r.l. - POTENZA	01314240761	25/03/2025	08:50:36

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento procede, quindi, all'attivazione telematica della fase "apertura della documentazione amministrativa". A seguire, dopo aver apposto la password di cifratura, dà lettura della documentazione contenuta nel plico telematico:

N.	RAGIONE SOCIALE	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
1	CO.E.ST. - Costruzioni e Strade S.r.l. - POTENZA	G00451_CO.E.ST. S.r.l. - POTENZA_eDGUE-IT_response.xml.p7m 20250320_Domanda_di_partecipazione_Corleto Pert_17IR080G1.pdf.p7m CONFORMITA_CUMULATIVA.pdf.p7m DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO.pdf.p7m eDGUE-IT_response.pdf.p7m Ricevuta ANAC.pdf.p7m
2	MAROTTA Maurizio - POTENZA	G00451_MAROTTA Maurizio_eDGUE-IT_response.xml.p7m 20250320_Domanda_di_partecipazione_Corleto Pert_17IR080G1.pdf.p7m Ricevuta.pdf.p7m eDGUE-IT_response.pdf.p7m Dichiarazione copie Conformi ISO -SOA.pdf.p7m
3	COSTRUZIONI GENERALI SILVANO SRL - POTENZA	G00451_COSTRUZIONI GENERALI SILVANO SRL - POTENZA_eDGUE-IT_response.xml.p7m 20250320_Domanda_di_partecipazione_Corleto Pert_17IR080G1.pdf.p7m Ricevuta_301010023268102819.PDF.p7m att.6406.pdf.p7m eDGUE-IT_response COSTRUZIONI GENERALI SILVANO SRL.pdf.p7m
4	DONNOLI COSTRUZIONI S.r.l. - POTENZA	eDGUE-IT_response.pdf.p7m 20250320_Domanda_di_partecipazione_Corleto Pert_17IR080G1.pdf.p7m copia_conforme_SOA_DONNOLI.pdf.p7m Dich_sost_iscriz_CCIAA_DONNOLI.pdf.p7m copia_conforme_ISO_9001_14001.pdf.p7m DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DURC ON LINE - donnoli.pdf.p7m white list donnoli.pdf.p7m.p7m Ricevuta_301010023267852224.PDF.p7m

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, nel prosieguo, verificata la documentazione amministrativa, dà atto di quanto segue:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	SUBAPP.	RILIEVI	STATO
1	CO.E.ST. - Costruzioni e Strade S.r.l. - POTENZA	07363840583	SI	NESSUNO	AMMESSO
2	MAROTTA Maurizio - POTENZA	MRTMRZ69A21G942B	SI	NESSUNO	AMMESSO
3	COSTRUZIONI GENERALI SILVANO SRL - POTENZA	01973710765	SI	NESSUNO	AMMESSO



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	SUBAPP.	RILIEVI	STATO
4	DONNOLI COSTRUZIONI S.r.l. - POTENZA	01314240761	SI	NESSUNO	AMMESSO

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, senza soluzione di continuità procede all'apertura del plico telematico contenente l'offerta economica, apponendo la password di cifratura dei dati, dando lettura del ribasso offerto e della relativa graduatoria:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	RIBASSO OFFERTO	Pos.
1	CO.E.ST. - Costruzioni e Strade S.r.l. - POTENZA	07363840583	-27,453%	1
3	COSTRUZIONI GENERALI SILVANO SRL - POTENZA	01973710765	-22,104%	2
2	MAROTTA Maurizio - POTENZA	MRTMRZ69A21G942B	-7,779%	3
4	DONNOLI COSTRUZIONI S.r.l. - POTENZA	01314240761	-5,630%	4

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, tenuto conto che i lavori si sono svolti secondo le previsioni della *lex specialis* di gara, propone al Commissario, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.Lgs. 36/2023, l'aggiudicazione in favore dell'operatore economico **CO.E.ST. - Costruzioni e Strade S.r.l.** con sede legale in Moliterno (PZ) alla via Martin Luther King snc, C.F./ P.IVA: 07363840583 per l'importo di € **168.560,35** (euro centosessantotto-milacinquecentosessanta/35), IVA esclusa, di cui € 5.625,53 (euro cinquemilaseicentoventicinque/53), IVA esclusa per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari al ribasso del **27,453%** sull'importo a base di gara, fatta salva la verifica delle autodichiarazioni rese attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico, ai sensi dell'art. 24 e 99 del D.Lgs. 36/2023 e secondo le modalità previste e della Delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023.

La seduta termina alle ore 12:30 del giorno 25 marzo 2025. Del che si dà atto con il presente verbale che letto e confermato, è firmato digitalmente da:

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento

arch. Gaspare BUONSANTI

BUONSANTI
GASPARE
25.03.2025
17:12:08
UTC



Il Supporto tecnico

dott. Gaetano CHIARITO



Gaetano
Chiarito
25.03.2025
17:39:41
GMT+01:00