



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

VERBALE N. 1 DEL 14 APRILE 2025

SEDUTA PUBBLICA PER APERTURA BUSTA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA

DPCM 14 luglio 2016. Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico di cui all'art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Fondo Progettazione 2023.

Intervento denominato: *"Lavori di ripristino officiosità idraulica Torrente Toccaciolo, del Comune di Nova Siri (MT) ReNDiS 17IR031/G1."*

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, C.S.P. E RELAZIONE GEOLOGICA CIG: B64D2BC2C1.

L'anno 2025, il giorno 14 del mese di aprile, alle ore 10:30 si è dato avvio, presso la sede del Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico Regione Basilicata, sita in Matera alla via A.M. di Francia n, 40, alle procedure di verifica di ammissibilità delle ditte che hanno fatto istanza di partecipazione alla gara.

La verifica viene eseguita dal Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, arch. Gaspare BUONSANTI, coadiuvato dal dr. Gaetano CHIARITO, con funzioni di supporto tecnico per la procedura telematica e segretario verbalizzante.

Preliminarmente si prende atto:

- del Decreto commissariale n. 90 del 31 gennaio 2025, recante *"DPCM 14 luglio 2016. "Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico" di cui all'art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. (Gazzetta Ufficiale n. 215 del 14 settembre 2016). Decreto Direttoriale n. 106 del 18 ottobre 2024 della Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, recante la programmazione del Fondo Progettazione per l'anno 2023. Intervento denominato: "Lavori di ripristino officiosità idraulica Torrente Toccaciolo", del Comune di Nova Siri (MT)". Codice ReNDiS 17IR031/G1 - CUP: G52C21000450001. ANNULLAMENTO PER GLI EFFETTI DI LEGGE DEL DECRETO COMMISSARIALE n. 334 DEL 25/09/2024 APPROVAZIONE DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO DI FINANZIAMENTO DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI A PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO – ECONOMICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, CSP E RELAZIONE GEOLOGICA, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c. 1 lettera b) del D.lgs. 36/2023 NOMINA del Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, ai sensi dell'art. 15 comma 4 del D.lgs. 36/2023"*;
- della richiesta di offerta inoltrata attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale in data 1° aprile 2025 all'operatore economico individuato, come di seguito riportato:

N.	RAGIONE SOCIALE	C. F.
1	M3 Project Srls	03706290784

- che i termini di scadenza per la presentazione delle offerte venivano fissati per il giorno 9 aprile 2025 entro le ore 10:00;
- che la prima seduta pubblica era fissata per il giorno 9 aprile 2025 alle ore 10:30;
- che, a seguito della prima seduta pubblica, si è provveduto all'attivazione del soccorso istruttorio, fissando i termini per le integrazioni a tutto il 15 aprile 2025;

Ciò premesso, il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, attraverso la funzione applicativa "acquisisci offerte da portale appalti", dà lettura dell'operatore economico partecipante alla procedura sopra richiamata, come di seguito riportato:



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	DATA PRES. OFFERTA	ORA PRESENT. OFFERTA
1	M3PROJECT E ALTRI	03706290784	07/04/2025	16:41:19

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento procede, quindi, all'attivazione telematica della fase "apertura della documentazione amministrativa" e, dopo aver apposto la password di cifratura ai plichi telematici presente in piattaforma, dà lettura della documentazione in essi contenuta, anche a seguito del ricorso al soccorso istruttorio attivato in data 10 aprile 2025:

N.	RAGIONE SOCIALE	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
1	M3PROJECT E ALTRI	20250401_Domanda_di_partecipazione_Nova Siri_ST_17IR031G1.pdf.p7m 20250401_DGUE_Nova Siri_ST_17IR031G1_M3 PROJECT Srls.pdf.p7m 20250401_DGUE_Nova_Siri_ST_17IR031G1_LAVIOLA DOMENICO.pdf.p7m.p7m 20250401_DGUE_Nova Siri_ST_17IR031G1_IACOVONE EUSTACHIO PIO.pdf.p7m.p7m IMPEGNO A COSTITUIRE RTP.pdf.p7m DICHIARAZIONE GIOVANE PROFESSIONISTA.pdf.p7m Nota collegio geometri.pdf CI Michele Cuceli.pdf C.I. E C.F. IACOVONE EUSTACHIO PIO.pdf File conforme al formato PDF/A CI LAVIOLA DOMENICO.pdf

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento passa, quindi, alla disanima della documentazione trasmessa e alla lettura della composizione del concorrente, come di seguito riportato:

N.	RAGIONE SOCIALE	TIP. RAGGRUPP.	COMPOS. RAGGRUPP.	QUOTE DI PART.
1	M3PROJECT E ALTRI	Non costituito	M3 Projects Srls (Mandatario)	90,00%
			LAVIOLA Domenico (Mandante geologo)	6,00%
			IACOVONE Eustachio Pio (giovane professionista)	4,00%

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento prosegue con la verifica dei documenti trasmessi e dà atto di quanto segue:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	SUBAPP.	RILIEVI	STATO
1	M3PROJECT E ALTRI	03706290784	NO	Nessuno	Ammesso

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, senza soluzione di continuità, procede all'apertura del plico telematico contenente l'offerta economica, apponendo la password di cifratura dei dati, e alla lettura del ribasso, come di seguito riportato:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	RIBASSO OFFERTO
1	M3PROJECT E ALTRI	03706290784	-2,00%

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, tenuto conto che i lavori si sono svolti secondo le previsioni della *lex specialis* di gara, propone al Commissario, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, l'aggiudicazione

Commissario straordinario Basilicata - Via A.M. di Francia, 40 - 75100 Matera
Tel. 0835 284452 - Fax 0835 284445

commissariostraordinario.basilicata@cert.regione.basilicata.it
commissariostraordinario@regione.basilicata.it



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

in favore dell'operatore economico M3 Projects Srls (Mandatario) con sede legale in Cosenza (CS) alla via Misasi n. 42, C.F/P.IVA: 03706290784 per l'importo di **€ 54.265,17** (euro cinquantaquattromiladuecentosessantacinque/17), IVA e Cassa esclusa, pari al ribasso del 2,00 % sull'importo a base di gara, fatta salva la verifica delle autodichiarazioni rese attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico, ai sensi dell'art. 24 e 99 del D.Lgs. 36/2023 e secondo le modalità previste e della Delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023.

La seduta termina alle ore 11:00 del giorno 14 aprile 2025. Del che si dà atto con il presente verbale che letto e confermato, è firmato digitalmente da:

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento

arch. Gaspare BUONSANTI

BUONSANTI
GASPARE
14.04.2025
15:27:37
UTC



Il Supporto tecnico e Segretario verbalizzante

dr. Gaetano CHIARITO



Gaetano Chiarito
14.04.2025
15:39:47
GMT+02:00