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RELAZIONE DESCRITTIVA GENERALE
1. Premessa obiettivo del progetto.

L'intervento in progetto ha I'obiettivo di consolidare e mettere in sicurezza la parete soggetta a crolli lungo
la strada comunale “Noepoli — Farneta” . La parete rocciosa in seguito alle avverse condizioni
meteorologiche del mese di Novembre 2010 ha subito un imponente ed improvviso distacco determinando
I'intransitabilita della strada. La causa da attribuirsi, alla caratteristica morfologica del costone, con pareti
ripide e a tratti verticali, ed alla natura della roccia sedimentaria clastica, psefitica, incoerente, costituita da
ciottoli pill 0 meno arrotondati, tenuti insieme da una matrice sabbiosa o anche piu fine di diversa
composizione, i (ciottoli) di dimensioni comprese tra 2 e 256 mm.

La parete rocciosa durante I'arco dell’anno subisce una naturale erosione con sgretolamento superficiale,
che con alterazioni climatiche invernali e le persistenti piogge si tramuta in importanti distacchi di blocchi.

2. Interventi di progetto.
presente progetto si pone i seguenti obiettivi:

— rimozione rete metallica esistente ed esportazione del materiale accumulato.
— disgaggio dalla parete dei massi instabili e regolarizzazione del profilo;
— consolidamento del versante roccioso mediante tiranti in acciaio;

— esecuzione di conservazione di parte delle pareti mediante chiodatura e rete;
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3. Generalita della strada.
La strada comunale Corso del Cavallo “Noepoli — Farneta” assolve all'importante funzione di connessione
della vasta area agricola tra la valle del fiume Sarmento e la valle del fiume Sinni nonché tra Noepoli e

Francavilla in Sinni, inoltre rappresenta un importante collegamento tra i numerosi siti che comprendono il

Parco Nazionale del Pollino.

4. Conclusioni

La realizzazione di tali opere consentira I'eliminazione del rischio di caduta massi garantendo il transito in

sicurezza dei numerosi veicoli.



5. QUADRO ECONOMICO

Dallo sviluppo del computo metrico delle opere previste risulta il seguente quadro economico:

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

€ 228.763,57

1) | Lavori a misura € 220.166,18
Incidenza manodopera (non soggetta a ribasso) al netto
al) | delle spese generali del 15% e dell’utile di impresa del € 122.335,26
10%
Costi della Sicurezza diretti e compresi nelle lavorazioni
a2) ( non soggetta a ribasso) € 8.583,89
a3) Qneri di Sicurezza indiretti da PSC ( non soggetta a € 8.597,39
ribasso)
TOTALE DEI LAVORI A BASE D’ASTA €. 97.830,92 di cui
€. 8.583,89 per oneri non soggetti a ribasso € 89.247,03
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
b1) Imprevisti € 11.333,17
b.2) iprssle per incentivi di cui all'art. 92, D.Lgs.vo 163/2006 € 457527
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 15.908,44
C) SPESE GENERALI
c.1) Progettazione e Direzione Lavori € 0,00
c.2) | Coordinamento e sicurezza € 0,00
TOTALE SPESE GENERALI €. 0,00
D) SPESE PER IVA
d.1) | Per lavoriin appalto € 50.327,99
d.2) | Per lavoriin economia € 0,00
d.3) | Per spese tecniche € 0,00
TOTALE SPESE GENERALI €. 50.327,99
TOTALE GENERALE €. 295.000,00
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