


PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Noepoli
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Lavori per la messa in sicurezza della strada Comunale " NOEPOLI 
-FARNETA "
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Geom. Giuseppe Aldo BRUNO
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Rafforzamento corticale di pendice rocciosa comprendente fornitura e posa in

ANAS 06- aderenza alla pendice di panneli, di rete zincata in filo metallicio tipo C ricotto

04-030 UNI13b98 del diamet ... compreso infine l'onere per la fornitura e posa della

segnaletica e del pilotaggio del traffico. Per maglia 3 m. x 3 m.

SOMMANO mq 2´375,50 65,65 155´951,58 101´368,52 65,000

2 Rimozione, da pareti roscciose o pendici in genere, di rte metallicca a filo di

ANAS-06- acciaio, a maglie geometriche di qualsiasi dimensione e forma, compreso l'onere

04-026 del carico e dell'accantonamento in loco o il trasporto in area di propietà

dell.Amm.ne per un successivo riutilizzo.

SOMMANO mq. 1´763,00 3,49 6´152,87 5´537,58 90,000

3 Rimozione di materiali di qualsiasi natura e consistenza eseguito a mano.

E.01.033 SOMMANO mc 12,50 46,10 576,25 464,92 80,680

4 Trasporto e rifiuto di materiali di risulta provenienti dalle demolizioni e/o da

E.02.017 scavi in luoghi indicati dalla Direzione dei Lavori e/o a discarica o impianto

autorizzato, escluso oneri di discarica.

SOMMANO mc/km 4´831,50 0,57 2´753,96 917,89 33,330

5 Profilatura e regolarizzazione pareti verticali a qualsiasi altezza, eseguita a mano

L.01.002.01 o con mezzi meccanici se possibile, colmando le depressioni e smussando i

dossi, escluso il sol ...  magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte

secondo le direttive della Direzione Lavori. da eseguirsi a mano.

SOMMANO mq 2´375,50 13,40 31´831,70 23´657,32 74,320

6 Disgaggio e pulizia di pareti rocciose a qualsiasi altezza, mediante l'impiego di

L.01.011 operai altamente specializzati (rocciatori), con la eliminazione di residui terrosi

instabili e l' ... alizzazione con particolari procedure, dell'apparato radicale delle

stesse che col tempo determinano delle fessurazioni.

SOMMANO mq 2´375,50 9,64 22´899,82 18´782,43 82,020

Parziale LAVORI A MISURA euro 220´166,18 150´728,66 68,461

COMMITTENTE: Comune di Noepoli

A   R I P O R T A R E 220´166,18 150´728,66
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 220´166,18 150´728,66

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

7 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con

S.01.001.03 sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio posti ad interasse di 1 ml.

Completa delle necessarie co ... oni luminose diurne e notturne e tabelle

segnaletiche Montaggio per nolo con rete metallica zincata su paletti di legno.

SOMMANO mq 1,00 16,92 16,92 11,37 67,170

8 Recinzione cieca provvisionale di cantiere, con tavolame in legno di altezza non

S.01.002.02 inferiore a m 4.00 con sostegni in travi di abete o ponteggi metallici posti ad

interasse di 1 ml.  ... rie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne

e tabelle segnaletiche. Nolo con tavolame e travi in legno.

SOMMANO mq 300,00 20,17 6´051,00 3´543,47 58,560

9 Cartelli di divieto, conformi al 0lgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE

S.02.001.11 e simbologia a norme UNI in lameria di alluminio, con pellicola adesiva

rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 440x660 mm visibiltà 16 m.

SOMMANO cad 4,00 12,83 51,32 13,31 25,940

10 Cartelli di pericolo, conformi al 0lgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE

S.02.002.01 e simbologia a norme UNI in lameria di alluminio, con pellicola adesiva

rifrangente grandagolare Sfondo giallo triangolare con lato da 140 mm visibilità

4 m.

SOMMANO cad 10,00 3,88 38,80 21,99 56,680

11 Sistema di segnalazione luminosa mobile costituito da due carrelli mobili

S.02.009.01 richiudibili completi di lanterne semaforiche scatolare con applicate tre ottiche a

led diametro 200 mm. L ...  mobile) da 12V, inserite in apposite vani

partabatterie. costo di utlizzo dell'impianto per un mese o frazione di mese.

SOMMANO cad 30,00 42,50 1´275,00 0,00

12 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità

S.03.006.10 di peso non inferiore a 220 gr/m2 indeformabile di color arancio brillante a

maglie ovoidali, r ... incati infissi nel terreno ad una distenza non superiore a m

1,5 Nolo con rete di plastica stampata e tubi da ponteggio.

SOMMANO mq/30g 300,00 1,11 333,00 234,60 70,450

13 Sistema automatico anticaduta a fune, secondo norma UNI EN 353/2, composto

S.03.013.03 da fune in fibra poliammidica, diametro non inferiore a mm 16 e dispositivo di

scorrimento in acciaio pro ... ata con spazio di arresto rientrante in cm 50,

completo di occhiello, moschettoni e redances Lunghezza fune fino a 30 m.

SOMMANO cad/30g 15,00 5,15 77,25 21,44 27,760

14 Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente,

S.04.007.01 pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di

sicurezza. Vaso avente siste ... ica e comando di lavaggio ed espulsione a leva.

Montaggio e nolo per il 1°mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere.

SOMMANO cad 1,00 101,49 101,49 31,57 31,110

15 Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente,

S.04.008.01 pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di

sicurezza. Vaso avente siste ...  successivi al primo, compreso gli oneri di

manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere.

SOMMANO cad/30g 2,00 62,85 125,70 15,29 12,160

16 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a

S.04.009.02 caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm

40, con due lamiere ... lda acqua, su basamento predisposto. montaggio e nolo

per il 1° mese Da cm 340 x 240 x 270 con vasi a sedere e cassette.

SOMMANO cad 2,00 259,18 518,36 131,35 25,340

17 Specialità medicinali conforme al 0M 15-02-2003 n° 388 per interventi di pronto

S.05.015.01 soccorso su luogo di lavoro. Valigetta per cantieri mobili fino a 6 addetti.

SOMMANO cad/30g 2,00 3,23 6,46 0,71 10,940

18 Specialità medicinali conforme al 0M 15-02-2003 n° 388 per interventi di pronto

S.05.015.03 soccorso su luogo di lavoro. Armadietto per cantieri fino a 6 addetti.

SOMMANO cad 1,00 2,09 2,09 0,35 16,970

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 8´597,39 4´025,45 46,822

COMMITTENTE: Comune di Noepoli

A   R I P O R T A R E 228´763,57 154´754,11
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 228´763,57 154´754,11

T O T A L E   euro 228´763,57 154´754,11 67,648

COMMITTENTE: Comune di Noepoli

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 220´166,18 150´728,66 68,461

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 8´597,39 4´025,45 46,822

TOTALE  euro 228´763,57 154´754,11 67,648

     Data, __________

Il Tecnico

Geom. Giuseppe Aldo BRUNO

COMMITTENTE: Comune di Noepoli

A   R I P O R T A R E 

123'335,26Incidenza manodopera al netto dell'utile e spese generali  euro


