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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | Lavori per la messa in sicurezza della strada Comunale " NOEPOLI
-FARNETA "

COMMITTENTE: | Comune di Noepoli

Data,

IL TECNICO
Geom. Giuseppe Aldo BRUNO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera ‘
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Rafforzamento corticale di pendice rocciosa comprendente fornitura e posa in
ANAS 06- |aderenza alla pendice di panneli, di rete zincata in filo metallicio tipo C ricotto
04-030 UNI13b98 del diamet ... compreso infine I'onere per la fornitura e posa della
segnaletica e del pilotaggio del traffico. Per maglia 3 m. x 3 m.
SOMMANO mq| 27375,50 65,65 1557951,58 1017368,52| 65,000
2 Rimozione, da pareti roscciose o pendici in genere, di rte metallicca a filo di
ANAS-06- |acciaio, a maglie geometriche di qualsiasi dimensione e forma, compreso 1'onere
04-026 del carico e dell'accantonamento in loco o il trasporto in area di propieta
dell. Amm.ne per un successivo riutilizzo.
SOMMANO mgq. 17763,00 3,49 67152,87 5°537,58| 90,000
3 Rimozione di materiali di qualsiasi natura e consistenza eseguito a mano.
E.01.033 SOMMANO mc 12,50 46,10 576,25 464,92| 80,680
4 Trasporto e rifiuto di materiali di risulta provenienti dalle demolizioni e/o da
E.02.017 scavi in luoghi indicati dalla Direzione dei Lavori e/o a discarica o impianto
autorizzato, escluso oneri di discarica.
SOMMANO mc/km|  47831,50 0,57 27753,96 917,89 33,330
5 Profilatura e regolarizzazione pareti verticali a qualsiasi altezza, eseguita a mano
L.01.002.01 |o con mezzi meccanici se possibile, colmando le depressioni e smussando i
dossi, escluso il sol ... magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte
secondo le direttive della Direzione Lavori. da eseguirsi a mano.
SOMMANO mq| 27375,50 13,40 317831,70 23657,32| 74,320
6 Disgaggio e pulizia di pareti rocciose a qualsiasi altezza, mediante 1'impiego di
L.01.011 operai altamente specializzati (rocciatori), con la eliminazione di residui terrosi
instabili e I' ... alizzazione con particolari procedure, dell'apparato radicale delle
stesse che col tempo determinano delle fessurazioni.
SOMMANO mq| 27375,50 9,64 227899,82 187782,43| 82,020
Parziale LAVORI A MISURA euro 220°166,18 1507728,66| 68,461
A RIPORTARE 220°166,18 1507728,66

COMMITTENTE: Comune di Noepoli
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera ‘
RIPORTO 220°166,18 1507728,66
COSTI SICUREZZA (SPECIALI)
7 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con
S.01.001.03 |sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio posti ad interasse di 1 ml.
Completa delle necessarie co ... oni luminose diurne e notturne e tabelle
segnaletiche Montaggio per nolo con rete metallica zincata su paletti di legno.
SOMMANO mq 1,00 16,92 16,92 11,37| 67,170
8 Recinzione cieca provvisionale di cantiere, con tavolame in legno di altezza non
S.01.002.02 |inferiore a m 4.00 con sostegni in travi di abete o ponteggi metallici posti ad
interasse di 1 ml. ... rie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne
e tabelle segnaletiche. Nolo con tavolame e travi in legno.
SOMMANO mq 300,00 20,17 6°051,00 37543,47) 58,560
9 Cartelli di divieto, conformi al Olgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE
S.02.001.11 |e simbologia a norme UNI in lameria di alluminio, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 440x660 mm visibilta 16 m.
SOMMANO cad 4,00 12,83 51,32 13,31 25,940
10 Cartelli di pericolo, conformi al Olgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE
S.02.002.01 |e simbologia a norme UNI in lameria di alluminio, con pellicola adesiva
rifrangente grandagolare Sfondo giallo triangolare con lato da 140 mm visibilita
4 m.
SOMMANO cad 10,00 3,88 38,80 21,99 56,680
11 Sistema di segnalazione luminosa mobile costituito da due carrelli mobili
S.02.009.01 |richiudibili completi di lanterne semaforiche scatolare con applicate tre ottiche a
led diametro 200 mm. L ... mobile) da 12V, inserite in apposite vani
partabatterie. costo di utlizzo dell'impianto per un mese o frazione di mese.
SOMMANO cad 30,00 42,50 17275,00 0,00
12 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densita
S.03.006.10 |di peso non inferiore a 220 gr/m2 indeformabile di color arancio brillante a
maglie ovoidali, r ... incati infissi nel terreno ad una distenza non superiore a m
1,5 Nolo con rete di plastica stampata e tubi da ponteggio.
SOMMANO mq/30g 300,00 1,11 333,00 234,60 70,450
13 Sistema automatico anticaduta a fune, secondo norma UNI EN 353/2, composto
S.03.013.03 |da fune in fibra poliammidica, diametro non inferiore a mm 16 e dispositivo di
scorrimento in acciaio pro ... ata con spazio di arresto rientrante in cm 50,
completo di occhiello, moschettoni e redances Lunghezza fune fino a 30 m.
SOMMANO cad/30g 15,00 5,15 77,25 21,44| 27,760
14 Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente,
S.04.007.01 |pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di
sicurezza. Vaso avente siste ... ica e comando di lavaggio ed espulsione a leva.
Montaggio e nolo per il 1°mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere.
SOMMANO cad 1,00 101,49 101,49 31,57 31,110
15 Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente,
S.04.008.01 |pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di
sicurezza. Vaso avente siste ... successivi al primo, compreso gli oneri di
manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere.
SOMMANO cad/30g 2,00 62,85 125,70 15,29 12,160
16 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a
S.04.009.02 |caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm
40, con due lamiere ... 1da acqua, su basamento predisposto. montaggio e nolo
per il 1° mese Da cm 340 x 240 x 270 con vasi a sedere e cassette.
SOMMANO cad 2,00 259,18 518,36 131,35 25,340
17 Specialita medicinali conforme al OM 15-02-2003 n° 388 per interventi di pronto
S.05.015.01 |soccorso su luogo di lavoro. Valigetta per cantieri mobili fino a 6 addetti.
SOMMANO cad/30g 2,00 3,23 6,46 0,71 10,940
18 Specialita medicinali conforme al OM 15-02-2003 n° 388 per interventi di pronto
S.05.015.03 |soccorso su luogo di lavoro. Armadietto per cantieri fino a 6 addetti.
SOMMANO cad 1,00 2,09 2,09 0,35| 16,970
Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 87597,39 4702545 46,822
A RIPORTARE 228763,57 1547754,11

COMMITTENTE: Comune di Noepoli




pag. 4

N——— INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO _—
TARIFFA E DELLE Quantita Manod %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera ¢
RIPORTO 2287763,57 154°754,11
TOTALE euro 2287763,57 1547754,11 67,648

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Noepoli
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Num.Ord. INDICAZIONE DEILAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 2207166,18 1507728,66| 68,461
S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 87597,39 4°025,45| 46,822
TOTALE euro 2287763,57 1547754,11 67,648
Incidenza manodopera al netto dell'utile e spese generali euro 123'335,26

Data,

Il Tecnico
Geom. Giuseppe Aldo BRUNO

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Noepoli



