REGI ONE BASILI CATA
COMUNE DI NOEPOLI

LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE
NOEPOLI-FARNETA

Progetto

PROGETTO ESECUTIVO

COMUNE DI NOEPOLI - PZ

Committente

Tavola

11

Computo Metrico Estimativo

Elaborato

Scala :

Progettista
Responsabile Unico del Procedimento

UTC Comune di NOEPOLI

Geom. Giuseppe Aldo BRUNO

Data :

Gennaio 2016




Comune di Noepoli
Provincia di Potenza

OGGETTO:

COMMITTENTE:

COMPUTO METRICO

Lavori per la messa in sicurezza della strada Comunale " NOEPOLI

-FARNETA "

Comune di Noepoli

Data,

Geom. Giuseppe Aldo BRUNO

pag. 1

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.



pag.2

Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Rimozione di materiali di qualsiasi natura e consistenza
E.01.033 eseguito a mano.
Cunetta tratto 2-3 *50,00%0,500%0,500 50,00 0,500 0,500 12,50
SOMMANO mc 12,50 46,10 576,25
2 Rimozione, da pareti roscciose o pendici in genere, di rte
ANAS-06- |metallicca a filo di acciaio, a maglie geometriche di qualsiasi
04-026 dimensione e forma, compreso 1'onere del carico e
dell'accantonamento in loco o il trasporto in area di propieta
dell. Amm.ne per un successivo riutilizzo.
Tratto 1
10,00#[(4+20)/2] 10,00 12,000 120,00
10,00*20,000 10,00 20,000 200,00
6,00%[(20+10)/2] 6,00 15,000 90,00
20,00%[(10+20)/2] 20,00 15,000 300,00
20,00%[(20+10)/2] 20,00 15,000 300,00
Tratto 3 *22,00*[(11+12)/2] 22,00 11,500 253,00
20,00%[(12+14)/2] 20,00 13,000 260,00
20,00%[(14+10)/2] 20,00 12,000 240,00
SOMMANO mq. 17763,00 3,49 67152,87
3 Disgaggio e pulizia di pareti rocciose a qualsiasi altezza,
L.01.011 mediante 'impiego di operai altamente specializzati
(rocciatori), con la eliminazione di residui terrosi instabili e I'
... alizzazione con particolari procedure, dell'apparato radicale
delle stesse che col tempo determinano delle fessurazioni.
Tratto 1 *7,50*%[(1+4)/2] 7,50 2,500 18,75
10,00%[(4+20)/2] 10,00 12,000 120,00
10,00%20,000 10,00 20,000 200,00
6,00%[(2+10)/2] 6,00 6,000 36,00
20,00*[(10+20)/2] 20,00 15,000 300,00
20,00*[(20+10)/2] 20,00 15,000 300,00
Tratto 2 *20,00*[(10+15)/2] 20,00 12,500 250,00
20,00%[(15+14)/2] 20,00 14,500 290,00
5,00%[(12+8)/2] 5,00 10,000 50,00
Tratto 3 *6,50*[(5+11)/2] 6,50 8,000 52,00
22,50%[(11+12)/2] 22,50 11,500 258,75
20,00%[(12+14)/2] 20,00 13,000 260,00
20,00%[(14+10)/2] 20,00 12,000 240,00
SOMMANO mq 2°375,50 9,64 22°899,82
4 Profilatura e regolarizzazione pareti verticali a qualsiasi
L.01.002.01 |altezza, eseguita a mano o con mezzi meccanici se possibile,
colmando le depressioni e smussando i dossi, escluso il sol ...
magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte secondo l¢
direttive della Direzione Lavori. da eseguirsi a mano.
Vedi voce n° 3 [mq 2 375.50] 27375,50
SOMMANO mq 27375,50 13,40 317831,70
5 Trasporto e rifiuto di materiali di risulta provenienti dalle
E.02.017 demolizioni e/o da scavi in luoghi indicati dalla Direzione dei
Lavori e/o a discarica o impianto autorizzato, escluso oneri di
discarica.
Cunetta tratto 2-3 *20,00%50,00*0,500%0,500 20,00 50,00 0,500 0,500 250,00
Tratto 1
20,00%10,00*0,100%20,000 20,00 10,00 0,100 20,000 400,00
20,00%6,00%0,100*[(20+10)/2] 20,00 6,00 0,100 15,000 180,00
20,00%20,00%0,100*[(10+20)/2] 20,00 20,00 0,100 15,000 600,00
A RIPORTARE 17430,00 61°460,64
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1°430,00 61°460,64
20,00%20,00%0,100*[(20+10)/2] 20,00 20,00 0,100 15,000 600,00
Tratto 2
20,00%20,00%0,100%[(10+15)/2] 20,00 20,00 0,100 12,500 500,00
20,00%20,00%0,100*[(15+14)/2] 20,00 20,00 0,100 14,500 580,00
20,00*5,00%0,100*[(12+8)/2] 20,00 5,00 0,100 10,000 100,00
Tratto 3
20,00%6,50%0,100*[(5+11)/2] 20,00 6,50 0,100 8,000 104,00
20,00%22,50%0,100%[(11+12)/2] 20,00 22,50 0,100 11,500 517,50
20,00%20,00%0,100%[(12+14)/2] 20,00 20,00 0,100 13,000 520,00
20,00%20,00%0,100*[(14+10)/2] 20,00 20,00 0,100 12,000 480,00
SOMMANO mc/km 47831,50 0,57 27753,96
6 Rafforzamento corticale di pendice rocciosa comprendente
ANAS 06-  |fornitura e posa in aderenza alla pendice di panneli, di rete
04-030 zincata in filo metallicio tipo C ricotto UNI13b98 del diamet ...
compreso infine 1'onere per la fornitura e posa della segnaletica
e del pilotaggio del traffico. Per maglia 3 m. x 3 m.
Tratto 1 *7,50%[(1+4)/2] 7,50 2,500 18,75
10,00%[(4+20)/2] 10,00 12,000 120,00
10,00%20,000 10,00 20,000 200,00
6,00%[(2+10)/2] 6,00 6,000 36,00
20,00*[(10+20)/2] 20,00 15,000 300,00
20,00*[(20+10)/2] 20,00 15,000 300,00
Parziale mq 974,75
Tratto 2 *20,00*[(10+15)/2] 20,00 12,500 250,00
20,00%[(15+14)/2] 20,00 14,500 290,00
5,00%[(12+8)/2] 5,00 10,000 50,00
Parziale mq 590,00
Tratto 3 *6,50*[(5+11)/2] 6,50 8,000 52,00
22,50%[(11+12)/2] 22,50 11,500 258,75
20,00%[(12+14)/2] 20,00 13,000 260,00
20,00%[(14+10)/2] 20,00 12,000 240,00
Parziale mq 810,75
SOMMANO mq 2°375,50 65,65 1557951,58
Parziale LAVORI A MISURA euro 2207166,18
A RIPORTARE 220°166,18
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2207166,18

7
S.01.001.03

8
S.04.009.02

9
S.04.007.01

10
S.04.008.01

11
S.03.013.03

12
S.01.002.02

13
S.03.006.10

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a
m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio
posti ad interasse di 1 ml. Completa delle necessarie co ... oni
luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Montaggio
per nolo con rete metallica zincata su paletti di legno.

1,00

SOMMANO mq

Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in
acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in
pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere ...
Ida acqua, su basamento predisposto. montaggio e nolo per il
1° mese Da cm 340 x 240 x 270 con vasi a sedere e cassette.
2,00

SOMMANO cad

Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico
autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in
materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente siste ...
ica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e
nolo per il 1°mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a
sedere.

1,00

SOMMANO cad

Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico
autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in
materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente siste ...
successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e
tenuta in esercizio Da minimo cm 100 x 100 con vaso a
sedere.

2,00

SOMMANO cad/30g

Sistema automatico anticaduta a fune, secondo norma UNI EN
353/2, composto da fune in fibra poliammidica, diametro non
inferiore a mm 16 e dispositivo di scorrimento in acciaio pro ...
ata con spazio di arresto rientrante in cm 50, completo di
occhiello, moschettoni e redances Lunghezza fune fino a 30 m.
3,00*5,000

SOMMANO cad/30g

Recinzione cieca provvisionale di cantiere, con tavolame in
legno di altezza non inferiore a m 4.00 con sostegni in travi di
abete o ponteggi metallici posti ad interasse di 1 ml. ... rie
controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e
tabelle segnaletiche. Nolo con tavolame e travi in legno.
150,00%2,000

SOMMANO mq

Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in
polietilene ad alta densita di peso non inferiore a 220 gr/m2
indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ...
incati infissi nel terreno ad una distenza non superiore a m 1,5
Nolo con rete di plastica stampata e tubi da ponteggio.
150,00%2,000

3,00

150,00

150,00

5,000

2,000

2,000

1,00

1,00

2,00

2,00

1,00

1,00

2,00

2,00

15,00

15,00

300,00

300,00

300,00

16,92

259,18

101,49

62,85

5,15

20,17

16,92

518,36

101,49

125,70

77,25

6°051,00

A RIPORTARE

300,00

227°056,90

COMMITTENTE: Comune di Noepoli
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 300,00 227°056,90
SOMMANO mgq/30g 300,00 1,11 333,00
14 Cartelli di divieto, conformi al 0lgs 493/96, attuazione della
S.02.001.11 |direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lameria di
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare.
Sfondo bianco 440x660 mm visibilta 16 m.
4,00 4,00
SOMMANO cad 4,00 12,83 51,32
15 Sistema di segnalazione luminosa mobile costituito da due
S.02.009.01 |carrelli mobili richiudibili completi di lanterne semaforiche
scatolare con applicate tre ottiche a led diametro 200 mm. L ...
mobile) da 12V, inserite in apposite vani partabatterie. costo di
utlizzo dell'impianto per un mese o frazione di mese.
3,00*%10,000 3,00 10,000 30,00
SOMMANO cad 30,00 42,50 17275,00
16 Cartelli di pericolo, conformi al Olgs 493/96, attuazione della
$.02.002.01 |direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lameria di
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandagolare
Sfondo giallo triangolare con lato da 140 mm visibilita 4 m.
10,00 10,00
SOMMANO cad 10,00 3,88 38,80
17 Specialita medicinali conforme al OM 15-02-2003 n° 388 per
S.05.015.03 |interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro. Armadietto
per cantieri fino a 6 addetti.
1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 2,09 2,09
18 Specialita medicinali conforme al OM 15-02-2003 n° 388 per
S.05.015.01 |interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro. Valigetta per
cantieri mobili fino a 6 addetti.
2,00 2,00
SOMMANO cad/30g 2,00 3,23 6,46
Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 87597,39
TOTALE euro 2287763,57
Data,
1l Tecnico
Geom. Giuseppe Aldo BRUNO
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Noepoli
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IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

A) LAVORI

A1) Lavori a misura euro 2207166,18
A2) Costi della sicurezza speciali euro 87597,39
Totale lavori compreso oneri della sicurezza speciali euro 2287763,57
A3) Costi della sicurezza diretti compreso nelle lavorazioni euro 87583,89
A4) Incidenza manodopera al netto del 10% utile d'impresa e 15 % spese generali euro 1227335,26,
TOTALE DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA euro 897247,03
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) Imprevisti euro 117333,17
B2) Spese per incentivi di cui all'art. 92, D.Lgs.vo 163/2006 s.m.i. euro 4°575,27
B3) Per IVA sui lavori euro 507327,99
Sommano Somme a disposizione dell' Amministrazione euro 667236,43
TOTALE euro 2957000,00

Data,

1l Tecnico
Geom. Giuseppe Aldo BRUNO

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Noepoli



