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Data, ____________

LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO ARGINE EROSO FIUME SINNI - 
LOCALITA' BOSCO SOPRANO COMUNE DI POLICORO

IL TECNICO
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

Intervento part. 53   (Cat 1)

1 Scavo d'impostazione eseguito con mezzo meccanico per
L.01.012 intestatura ed impianto di opere d'arte, in terreno di qualsiasi

natura e consistenza, asciutto o bagnato, eseguito a mano o con
mezzi meccanici e compresi tutti gli oneri indicati in capitolato ed
in particolare i seguenti: il trasporto, a rilevato o a colmata dei
materiali di scavo, a qualunque distanza, compreso i depositi
provvisori per le materie da riutilizzare, su aree da procurarsi a
cura e spese dell'Impresa la sistemazione delle terre secondo le
modalita' stabilite in capitolato; la regolarizzazione e profilatura
degli scavi; l'esaurimento e la deviazione delle acque superficiali e
freatiche, con qualsiasi mezzo; i rinterri e riempimenti occorrenti
ad opera finita, escluso gli oneri per il trasporto e conferimento a
discarica e/o ad impianto di trattamento.

1,00 150,00 9,640 1´446,00

SOMMANO mc 1´446,00 4,95 7´157,70

2 Compenso per la formazione di rilevati arginali o corazzatura a
L.01.021 tergo delle briglie con materiale proveniente dagli scavi per

apertura savanella e fondazione della gabbionata, e compreso lo
scavo delle materie occorrenti, nonche' il carico, trasporto e
scarico a qualsiasi distanza delle materie necessarie, compreso
altresì la preparazione della sede del rilevato mediante estirpazione
delle erbe e degli arbusti e il taglio a raso e successiva rimozione
di alberi e ceppaie di qualsiasi essenza e del diametro fino a cm.
15, compresa inoltre la preparazione delle ammorsature ad
eventuali rilevati esistenti, lo spandimento delle materie di riporto
a strati di altezze non superiore a cm. 30, la regolarizzazione e
configurazione delle scarpate e dei cigli. Nel prezzo si intende
compresa e compensata l' onere della formazione dello strato
superficiale dell'argine con terreno vegetale (questo escluso) che
dovra' avere i requisiti specifici posti dal contratto e, in ogni caso,
dalla buona regola dell'arte. Eseguito con l'uso dei mezzi
meccanici.
per apertura savanella 1,00 130,00 56,250 7´312,50
a dedurre scavo fondazione -1,00 1446,00 -1´446,00

Sommano positivi mc 7´312,50
Sommano negativi mc -1´446,00

SOMMANO mc 5´866,50 6,68 39´188,22

3 Compattazione di rilevati arginali mediante l'impiego di
L.01.022 attrezzature idonee a raggiungere una densita' non superiore

all'85% della densita' massima risultante dal Proctor modificato.
L'attrezzatura da impiegarsi e la densita' di riferimento dovranno
essere appropriata ad ogni tipo di terreno, compreso l'onere del
ricaccio e trasporto a rifiuto del materiale pietroso che ostacolasse
il lavoro dei mezzi di compattazione, compreso e compensato ogni
altro accorgimento, onere e magistero necessario perche' a lavoro
ultimato e sino all'epoca
del collaudo, il rilevato, compattato a strati orizzontali non
superiori a 30 cm. con le prescrizioni contrattuali, non ecceda i
limiti consentiti dalla buona regola d'arte.

1,00 130,00 56,250 7´312,50

SOMMANO mc. 7´312,50 1,57 11´480,63

4 Scogli naturali di quarta categoria di natura calcarea, basaltica o
P.03.009 granitica, del peso singolo compreso compreso fra 3001 e 7000

kg, dati in opera, in acqua o fuori acqua per qualsiasi altezza o
profondita', per formazione  di protezione spondale di corsi

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 57´826,55
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 57´826,55

d'acqua in fondazione e in elevazione, trasportati e sistemati
secondo gli elaborati di progetto; compreso la fornitura e il
trasporto degli scogli provenienti da idonea cava, il nolo di mezzi
terrestri, e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arta;  versati con mezzi terrestri. compreso intasamento
dei vuoti e la messa in opera di talee vive di salice, distanza circa
4.00 mt
fondazione *(larg.=2,00*1,5) 1,00 150,00 3,000 2,600 1´170,00
elevazione *(larg.=6,00*1,00) 1,00 150,00 6,000 2,600 2´340,00
riduzione del 10% per vuoti -0,10 3510,00 -351,00

Sommano positivi tn 3´510,00
Sommano negativi tn -351,00

SOMMANO tn 3´159,00 37,42 118´209,78

Parziale Intervento part. 53   (Cat 1) euro 176´036,33
----------------------------------------
----------------------------------------
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----------------------------------------
----------------------------------------
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----------------------------------------
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----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
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----------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 176´036,33
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 176´036,33

Intervento part. 248-498  (Cat 2)

5 Scavo d'impostazione eseguito con mezzo meccanico per
L.01.012 intestatura ed impianto di opere d'arte, in terreno di qualsiasi

natura e consistenza, asciutto o bagnato, eseguito a mano o con
mezzi meccanici e compresi tutti gli oneri indicati in capitolato ed
in particolare i seguenti: il trasporto, a rilevato o a colmata dei
materiali di scavo, a qualunque distanza, compreso i depositi
provvisori per le materie da riutilizzare, su aree da procurarsi a
cura e spese dell'Impresa la sistemazione delle terre secondo le
modalita' stabilite in capitolato; la regolarizzazione e profilatura
degli scavi; l'esaurimento e la deviazione delle acque superficiali e
freatiche, con qualsiasi mezzo; i rinterri e riempimenti occorrenti
ad opera finita, escluso gli oneri per il trasporto e conferimento a
discarica e/o ad impianto di trattamento.

1,00 240,00 9,640 2´313,60

SOMMANO mc 2´313,60 4,95 11´452,32

6 Compenso per la formazione di rilevati arginali o corazzatura a
L.01.021 tergo delle briglie con materiale proveniente dagli scavi per

apertura savanella e fondazione della gabbionata, e compreso lo
scavo delle materie occorrenti, nonche' il carico, trasporto e
scarico a qualsiasi distanza delle materie necessarie, compreso
altresì la preparazione della sede del rilevato mediante estirpazione
delle erbe e degli arbusti e il taglio a raso e successiva rimozione
di alberi e ceppaie di qualsiasi essenza e del diametro fino a cm.
15, compresa inoltre la preparazione delle ammorsature ad
eventuali rilevati esistenti, lo spandimento delle materie di riporto
a strati di altezze non superiore a cm. 30, la regolarizzazione e
configurazione delle scarpate e dei cigli. Nel prezzo si intende
compresa e compensata l' onere della formazione dello strato
superficiale dell'argine con terreno vegetale (questo escluso) che
dovra' avere i requisiti specifici posti dal contratto e, in ogni caso,
dalla buona regola dell'arte. Eseguito con l'uso dei mezzi
meccanici.
per apertura savanella (mq. 16.200,00) 1,00 16200,00 1,000 16´200,00
a dedurre scavo fondazione 1,00 2313,60 2´313,60

SOMMANO mc 18´513,60 6,68 123´670,85

7 Compattazione di rilevati arginali mediante l'impiego di
L.01.022 attrezzature idonee a raggiungere una densita' non superiore

all'85% della densita' massima risultante dal Proctor modificato.
L'attrezzatura da impiegarsi e la densita' di riferimento dovranno
essere appropriata ad ogni tipo di terreno, compreso l'onere del
ricaccio e trasporto a rifiuto del materiale pietroso che ostacolasse
il lavoro dei mezzi di compattazione, compreso e compensato ogni
altro accorgimento, onere e magistero necessario perche' a lavoro
ultimato e sino all'epoca
del collaudo, il rilevato, compattato a strati orizzontali non
superiori a 30 cm. con le prescrizioni contrattuali, non ecceda i
limiti consentiti dalla buona regola d'arte.

1,00 18516,30 18´516,30

SOMMANO mc. 18´516,30 1,57 29´070,59

8 Scogli naturali di quarta categoria di natura calcarea, basaltica o
P.03.009 granitica, del peso singolo compreso compreso fra 3001 e 7000

kg, dati in opera, in acqua o fuori acqua per qualsiasi altezza o
profondita', per formazione  di protezione spondale di corsi
d'acqua in fondazione e in elevazione, trasportati e sistemati
secondo gli elaborati di progetto; compreso la fornitura e il
trasporto degli scogli provenienti da idonea cava, il nolo di mezzi
terrestri, e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arta;  versati con mezzi terrestri. compreso intasamento

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 340´230,09
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 340´230,09

dei vuoti e la messa in opera di talee vive di salice, distanza circa
4.00 mt
fondazione *(larg.=2,00*1,5) 1,00 240,00 3,000 2,600 1´872,00
elevazione *(larg.=6,00*1,00) 1,00 240,00 6,000 2,600 3´744,00
riduzione del 10% per vuoti -0,10 5616,00 -561,60

Sommano positivi tn 5´616,00
Sommano negativi tn -561,60

SOMMANO tn 5´054,40 37,42 189´135,65

Parziale Intervento part. 248-498  (Cat 2) euro 353´329,41
----------------------------------------
----------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 529´365,74
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 529´365,74

Intervento part. 126  (Cat 3)

9 Scavo d'impostazione eseguito con mezzo meccanico per
L.01.012 intestatura ed impianto di opere d'arte, in terreno di qualsiasi

natura e consistenza, asciutto o bagnato, eseguito a mano o con
mezzi meccanici e compresi tutti gli oneri indicati in capitolato ed
in particolare i seguenti: il trasporto, a rilevato o a colmata dei
materiali di scavo, a qualunque distanza, compreso i depositi
provvisori per le materie da riutilizzare, su aree da procurarsi a
cura e spese dell'Impresa la sistemazione delle terre secondo le
modalita' stabilite in capitolato; la regolarizzazione e profilatura
degli scavi; l'esaurimento e la deviazione delle acque superficiali e
freatiche, con qualsiasi mezzo; i rinterri e riempimenti occorrenti
ad opera finita, escluso gli oneri per il trasporto e conferimento a
discarica e/o ad impianto di trattamento.

1,00 200,00 9,640 1´928,00

SOMMANO mc 1´928,00 4,95 9´543,60

10 Compenso per la formazione di rilevati arginali o corazzatura a
L.01.021 tergo delle briglie con materiale proveniente dagli scavi per

apertura savanella e fondazione della gabbionata, e compreso lo
scavo delle materie occorrenti, nonche' il carico, trasporto e
scarico a qualsiasi distanza delle materie necessarie, compreso
altresì la preparazione della sede del rilevato mediante estirpazione
delle erbe e degli arbusti e il taglio a raso e successiva rimozione
di alberi e ceppaie di qualsiasi essenza e del diametro fino a cm.
15, compresa inoltre la preparazione delle ammorsature ad
eventuali rilevati esistenti, lo spandimento delle materie di riporto
a strati di altezze non superiore a cm. 30, la regolarizzazione e
configurazione delle scarpate e dei cigli. Nel prezzo si intende
compresa e compensata l' onere della formazione dello strato
superficiale dell'argine con terreno vegetale (questo escluso) che
dovra' avere i requisiti specifici posti dal contratto e, in ogni caso,
dalla buona regola dell'arte. Eseguito con l'uso dei mezzi
meccanici.
per apertura savanella (mq. 12.000,00) 1,00 12000,00 1,000 12´000,00
a dedurre scavo fondazione 1,00 1928,00 1´928,00

SOMMANO mc 13´928,00 6,68 93´039,04

11 Compattazione di rilevati arginali mediante l'impiego di
L.01.022 attrezzature idonee a raggiungere una densita' non superiore

all'85% della densita' massima risultante dal Proctor modificato.
L'attrezzatura da impiegarsi e la densita' di riferimento dovranno
essere appropriata ad ogni tipo di terreno, compreso l'onere del
ricaccio e trasporto a rifiuto del materiale pietroso che ostacolasse
il lavoro dei mezzi di compattazione, compreso e compensato ogni
altro accorgimento, onere e magistero necessario perche' a lavoro
ultimato e sino all'epoca
del collaudo, il rilevato, compattato a strati orizzontali non
superiori a 30 cm. con le prescrizioni contrattuali, non ecceda i
limiti consentiti dalla buona regola d'arte.

1,00 13928,00 13´928,00

SOMMANO mc. 13´928,00 1,57 21´866,96

12 Scogli naturali di quarta categoria di natura calcarea, basaltica o
P.03.009 granitica, del peso singolo compreso compreso fra 3001 e 7000

kg, dati in opera, in acqua o fuori acqua per qualsiasi altezza o
profondita', per formazione  di protezione spondale di corsi
d'acqua in fondazione e in elevazione, trasportati e sistemati
secondo gli elaborati di progetto; compreso la fornitura e il
trasporto degli scogli provenienti da idonea cava, il nolo di mezzi
terrestri, e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arta;  versati con mezzi terrestri. compreso intasamento

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 653´815,34
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 653´815,34

dei vuoti e la messa in opera di talee vive di salice, distanza circa
4.00 mt
fondazione *(larg.=2,00*1,5) 1,00 200,00 3,000 2,600 1´560,00
elevazione *(larg.=6,00*1,00) 1,00 200,00 6,000 2,600 3´120,00
riduzione del 10% per vuoti -0,10 4680,00 -468,00

Sommano positivi tn 4´680,00
Sommano negativi tn -468,00

SOMMANO tn 4´212,00 37,42 157´613,04

Parziale Intervento part. 126  (Cat 3) euro 282´062,64

Parziale LAVORI A CORPO euro 811´428,38

T O T A L E   euro 811´428,38

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
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----------------------------------------
----------------------------------------
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----------------------------------------
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----------------------------------------
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----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
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----------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 Intervento part. 53 176´036,33 21,695
  002 Intervento part. 248-498 353´329,41 43,544
  003 Intervento part. 126 282´062,64 34,761

Totale CATEGORIE euro 811´428,38 100,000

-----------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 811´428,38 100,000

C:001 Lavori a base d'asta euro 811´428,38 100,000

C:001.001      Intervento part. 53 euro 176´036,33 21,695
C:001.002      Intervento part. 248-498 euro 353´329,41 43,544
C:001.003      Intervento part. 126 euro 282´062,64 34,761

TOTALE  euro 811´428,38 100,000

     Data, __________

Il Tecnico
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A   R I P O R T A R E 


