COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA

CODICE RENDIS: 17IR523/G1

CUP: G83H19000420002

Comune di Policoro

Titolo intervento: Lavori urgenti di ripristino argine eroso fiume Sinni - localita Bosco Soprano Comune di Policoro

QUADRO ECONOMICO (ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010)

A) |LAVORI €
1 |lavori a misura 0,00 €
2 [lavori a corpo 775.000,00 €
3 [lavori in economia 0,00 €
Importo dei lavori a base di gara (2+2+3) 0,00 €
4 |oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta 15.000,00 €
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4) 790.000,00 €
B) |SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER €
1 Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura 0,00 €
2 |Allacciamenti ai pubblici servizi 0,00 €
3 [Imprevisti (IVA al 22% compresa) 12.200,00 €
4.1 |Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi 5.000,00 €
4.2 |Spese tecniche per procedura espropriativa (ivi compreso Imposte di registro, IVA, etc.) 0,00 €
5 |Adeguamento di cui all'articolo 60, comma 1 del D.Igs. 36/2023 (revisione dei prezzi) 0,00 €
6 Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e 250 00 €
targhe relative al FSC 2014/2020 ’
7 |Spese dicui all'art. 45 comma 7 lettera c) del D.lgs. 36/2023 250,00 €
8 |Spese connesse all'attuazione e gestione dellappalto, di cui:
8.a Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di 20.000.00 €
: laboratorio), di cui all'articolo 16, c. 1, lett. b), p. 11 del D.P.R. n. 207/2010 U
8.b.1 [Spese tecniche relative alla progettazione PFTE, esecutiva, geologia, CSP, CSE, DL, contabilitaa dei lavori 68.305,78 €
Importo relativo allincentivo di cui all'articolo 45 del D.lgs. 36/2023 nella misura corrispondente alle prestazioni che
8.c " 15.800,00 €
dovranno essere svolte dal personale dipendente
8d Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP ai sensi dell'art. 42 comma 4 17.056.34 €
: del D.Igs. 36/2023 nella misura del 1,5% dell'importo di finanziamento U
8.e |Spese tecniche per affidamento della VPIA ed eventuale sorveglianza archeologica 4.500,00 €
8.f |Spese per commissioni giudicatrici 0,00 €
8 Spese per collaudi (collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, nonché eventuali prove di laboratorio, 5.000 00 €
9 accetamenti e verifiche tecniche obbligatorie, ex art. 116 comma 11 del D.Igs. 36/2023) U
8.h |L.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% delle voci ove prevista) 21.644,20 €
Totale “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto” 152.306,33 €
9 |L.V.A. suilavori 22% 173.800,00 €
10 [L.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (al 22%) 110,00 €
11 |Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (contributito INARCASSA, EPAP, etc.) 3.173,31 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI (sommada 1a 11) 347.089,64 €
C) |FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA €
1 Forniture 0,00 €
2 I.V.A. sulle forniture al 22% 0,00 €
Totale "Forniture" (somma da 1 a 2) 0,00 €

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B +C)

1.137.089,64 €

IMPORTO A CARICO DEL FSC

1.137.089,64 €

IMPORTO A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE

0,00 €




