



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

VERBALE N. 1 DEL 24 LUGLIO 2025

SEDUTA PUBBLICA PER APERTURA BUSTA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA

Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata - FSC 2014-2020 - Settore Prioritario "Ambiente". Intervento strategico "Dissesto idrogeologico".

Intervento denominato: "Lavori di integrazione al consolidamento rione Casale" nel Comune di Lavello (PZ). Codice ReNDiS 17IR029/G1 - CUP: G13H19000280002

AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS 36/2023 E CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL PREZZO PIU BASSO, AI SENSI DELL'ART. 108 COMMA 1 DEL D.LGS 36/2023. CIG: B7A626D114.

L'anno 2025, il giorno 24 del mese di luglio, alle ore 10:30 si è dato avvio, presso la sede del Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico Regione Basilicata, sita in Potenza in Corso Garibaldi n. 139, alle procedure di verifica di ammissibilità delle ditte che hanno fatto istanza di partecipazione alla gara.

La verifica viene eseguita dal Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, Ing. Alessandra Antonella SANGIACOMO, coadiuvato dal Dr. Gaetano CHIARITO, con funzioni di supporto tecnico per la procedura telematica e segretario verbalizzante.

Preliminarmente si prende atto:

- del Decreto commissariale n. 403 del 14 luglio 2025, recante "Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata - FSC 2014-2020 - Settore Prioritario "Ambiente". Intervento strategico "Dissesto idrogeologico". Intervento denominato: "Lavori di integrazione al consolidamento rione Casale" nel Comune di Lavello (PZ). Codice ReNDiS 17IR029/G1 - CUP: G13H19000280002. DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS 36/2023 E CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL PREZZO PIU' BASSO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 4 E ART. 108 COMMA 1 DEL D.LGS 36/2023. DECRETO N. 241 DEL 28 APRILE 2025. MODIFICA NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA FASE DI AFFIDAMENTO";
- della richiesta di offerta inoltrata attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale in data 15 luglio 2025 agli operatori economici individuati dall'elenco consolidato, come di seguito riportato:

N.	RAGIONE SOCIALE	C. F.
1	CONSORZIO ARTEK - Roma	11533421001
2	SO.LAV.ED. snc di Tedesco V.D. & co. - MATERA	00315350777
3	PASCALE PREFABBRICATI S.r.l. unipersonale - POTENZA	01771030762
4	EDINVEST SRL - POTENZA	01605800760
5	GAUDIOSO LAVORI S.r.l. - POTENZA	01655580767

- che i termini di scadenza per la presentazione delle offerte venivano fissati per il giorno 24 luglio 2025 entro le ore 10:00.

Ciò premesso, il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, attraverso la funzione applicativa "acquisisci offerte da portale appalti", dà lettura degli operatori economici partecipanti alla procedura sopra richiamata, come di seguito riportato:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	DATA PRES. OFFERTA	ORA PRESENT. OFFERTA
1	CONSORZIO ARTEK - Roma	11533421001	21/07/2025	11:56:00
2	SO.LAV.ED. snc di Tedesco V.D. & co. - MATERA	00315350777	21/07/2025	19:01:52



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	DATA PRES. OFFERTA	ORA PRESENT. OFFERTA
3	PASCALE PREFABBRICATI S.r.l. unipersonale - POTENZA	01771030762	22/07/2025	16:34:53
4	EDINVEST SRL - POTENZA	01605800760	24/07/2025	09:06:34

Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento procede, quindi, all'attivazione telematica della fase "apertura della documentazione amministrativa" e, dopo aver apposto la password di cifratura ai plichi telematici presente in piattaforma, dà lettura della documentazione in essi contenuta:

N.	RAGIONE SOCIALE	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
1	CONSORZIO ARTEK - Roma	DGUE CONSORZIO ARTEK.pdf.p7m 20250715_Domanda_di_partecipazione_Lavello_17IR029G1.pdf.p7m Mod dichiarazione sostitutiva CCIAA.pdf.p7m DICHIARAZIONE COOPTAZIONE.pdf.p7m Dich Conf SOA.pdf.p7m Ricevuta pagamento contributo gara.pdf.p7m DGUE FLLI LA ROCCA SRL.pdf.p7m DOMANDA PARTECIPAZIONE COOPTATA.pdf.p7m
2	SO.LAV.ED. snc di Tedesco V.D. & co. - MATERA	eDGUE-IT response.pdf.p7m 20250715_Domanda_di_partecipazione_Lavello_17IR029G1.pdf.p7m Ricevuta.pdf.p7m DGUE-IT response.xml.p7m Apri con M-DGUE CI-CF TEDESCO.pdf.p7m SOLAVED.pdf.p7m
3	PASCALE PREFABBRICATI S.r.l. unipersonale - POTENZA	eDGUE-IT response.pdf.p7m 20250715_Domanda_di_partecipazione_Lavello_17IR029G1.pdf.p7m Ricevuta_301010025280845514.pdf.p7m AttestatoPascalePrefabbr60554.pdf.p7m.p7m QBC396_PASCALE PREFABBRICATI.pdf.p7m
4	EDINVEST SRL - POTENZA	eDGUE-IT response.pdf.p7m 20250715_Domanda_di_partecipazione_Lavello_17IR029G1.pdf.p7m G00535_EDINVEST SRL - POTENZA_eDGUE-IT response.xml.p7m Apri con M-DGUE Ricevuta_301010025305207163.PDF.p7m SOA EDINVEST N 5889_69_07.pdf.p7m ISO 9001 EDINVEST.pdf.p7m VISURA CCIAA EDINVEST.pdf.p7m

Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento prosegue con la verifica dei documenti trasmessi e dà atto di quanto segue:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	SUBAPP.	RILIEVI	STATO
1	CONSORZIO ARTEK - Roma	11533421001	SI	Nessuno	Ammesso
2	SO.LAV.ED. snc di Tedesco V.D. & co. - MATERA	00315350777	SI	Nessuno	Ammesso
3	PASCALE PREFABBRICATI S.r.l. unipersonale - POTENZA	01771030762	SI	Nessuno	Ammesso
4	EDINVEST SRL - POTENZA	01605800760	SI	Nessuno	Ammesso



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, senza soluzione di continuità, procede all'apertura dei plichi telematici contenenti le offerte economiche, apponendo la password di cifratura dei dati, e alla lettura dei ribassi e della relativa graduatoria, come di seguito riportato:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	RIBASSO OFFERTO	POS. IN GRADUAT.
1	CONSORZIO ARTEK - Roma	11533421001	-12,12 %	1
3	PASCALE PREFABBRICATI S.r.l. unipersonale - POTENZA	01771030762	-8,183 %	2
2	SO.LAV.ED. snc di Tedesco V.D. & co. - MATERA	00315350777	-3,951 %	3
4	EDINVEST SRL - POTENZA	01605800760	-3,72 %	4

Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, tenuto conto che i lavori si sono svolti secondo le previsioni della *lex specialis* di gara, propone al Commissario, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.Lgs. 36/2023, l'aggiudicazione in favore dell'operatore economico CONSORZIO ARTEK - Roma, con sede legale in Roma (RM) alla Circonvallazione Nomentana n. 182, C.F./P.IVA: 11533421001 per l'importo di € **496.196,46** (euro quattrocentonovantaseimilacentonovantasei/46), IVA esclusa, di cui € 11.815,65 (euro undicimilaottocentoquindici/65), IVA esclusa per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari al ribasso del 12,12 % sull'importo a base di gara, fatta salva la verifica delle autodichiarazioni rese attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico, ai sensi dell'art. 24 e 99 del D.Lgs. 36/2023 e secondo le modalità previste e della Delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023.

Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, da ultimo, dispone che venga richiesta al CONSORZIO ARTEK - Roma apposita dichiarazione riferita alla percentuale del subappalto, in coerenza con le disposizione di cui all'art. 119 comma 2 D.Lgs. 36/2023, come novellato dal D.Lgs. 209/2024.

La seduta termina alle ore 11:35 del giorno 24 luglio 2025.

Il presente verbale è stato concluso e firmato alla data odierna a causa di problemi tecnici che hanno interessato il Portale istituzionale del Commissario, causando, di conseguenza, l'irraggiungibilità della piattaforma di e-procurement nel pomeriggio del giorno 24 luglio 2025.

Del che si dà atto con il presente verbale che letto e confermato, è firmato digitalmente da:

Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento

Ing. Alessandra Antonella SANGIACOMO



ALESSANDRA ANTONELLA SANGIACOMO
25/07/2025 10:38:22 UTC+0200

Il Supporto tecnico e Segretario verbalizzante

Dr. Gaetano CHIARITO



Gaetano
Chiarito
25.07.2025
11:13:22
GMT+02:00