



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

VERBALE N. 1 DEL 10 NOVEMBRE 2025

SEDUTA PUBBLICA PER APERTURA BUSTA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA

Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico.

Piano Operativo Ambiente Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 Linea di azione 1.1.1. interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera di cui alle delibere CIPE n. 25 del 10 agosto 2016, n. 99/2017, n. 11/2018 e n. 31/2018.

Intervento denominato: *“Interventi di consolidamento del centro abitato - versanti prospicienti Rione Tredici e Marco Scerra nel Comune di Pisticci (MT) Codice ReNDiS 17IR100/G1 - CUP: G73H19000440002.”*

AFFIDAMENTO DEL SUPPORTO AL RUP IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI, PER IL COORDINAMENTO DELLA DL E DEL CSE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023. CIG: B9050B1AF0.

L'anno 2025, il giorno 10 del mese di novembre, alle ore 15:30 si è dato avvio, presso la sede del Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico Regione Basilicata, sita in Matera alla via A.M. di Francia n. 40, alle procedure di verifica di ammissibilità delle ditte che hanno fatto istanza di partecipazione alla gara.

La verifica viene eseguita dal Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, arch. Gaspare BUONSANTI, coadiuvato dal dr. Gaetano CHIARITO, con funzioni di supporto tecnico per la procedura telematica e segretario verbalizzante.

Preliminarmente si prende atto:

- del Decreto commissariale n. 583 del 28 ottobre 2025, recante *“Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Piano Operativo “Ambiente” Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 – Linea di azione 1.1.1. “interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera” di cui alle delibere CIPE n. 25 del 10 agosto 2016, n. 99/2017, n. 11/2018 e n. 31/2018 Intervento denominato: “Interventi di consolidamento del centro abitato - versanti prospicienti Rione Tredici e Marco Scerra” nel Comune di Pisticci (MT) Codice ReNDiS 17IR100/G1 - CUP: G73H19000440002. DECISIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SUPPORTO AL RUP IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI, PER IL COORDINAMENTO DELLA DL E DEL CSE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023”*;
- della richiesta di offerta inoltrata attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale in data 3 novembre 2025 all'operatore economico individuato, come di seguito riportato:

N.	RAGIONE SOCIALE	C. F.
1	TOSTI arch. Rocco - MATERA	TSTRCC55M14H687H

- che i termini di scadenza per la presentazione delle offerte venivano fissati per il giorno 10 novembre 2025 entro le ore 10:00.

Ciò premesso, il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, attraverso la funzione applicativa “acquisisci offerte da portale appalti”, dà lettura dell'operatore economico partecipante alla procedura sopra richiamata, come di seguito riportato:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	DATA PRES. OFFERTA	ORA PRES. OFFERTA
1	TOSTI arch. Rocco - MATERA	TSTRCC55M14H687H	04/11/2025	12:13:27

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento procede, quindi, all'attivazione telematica della fase “apertura della documentazione amministrativa” e, dopo aver apposto la password di cifratura al plico telematico presente in piattaforma, dà lettura della documentazione in esso contenuta:

Commissario straordinario Basilicata - Via A.M. di Francia, 40 - 75100 Matera
Tel. 0835 284452 - Fax 0835 284445

commissariostraordinario.basilicata@cert.regione.basilicata.it
commissariostraordinario@regione.basilicata.it



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

N.	RAGIONE SOCIALE	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
1	TOSTI arch. Rocco - MATERA	eDGUE-IT.pdf.p7m 20251103_Domanda_di_partecipazione_Piatucci_ST_17IR10 0G1.pdf.p7m G00574_archRocco TOSTI _eDGUE-IT_response.xml.p7m

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento prosegue con la verifica dei documenti trasmessi e dà atto di quanto segue:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	RILIEVI	STATO
1	TOSTI arch. Rocco - MATERA	TSTRCC55M14H687H	<u>Nessuno</u>	Ammesso

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, senza soluzione di continuità, procede all'apertura del plico telematico contenente l'offerta economica, apponendo la password di cifratura dei dati, e alla lettura del ribasso, come di seguito riportato:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	RIBASSO OFFERTO
1	TOSTI arch. Rocco - MATERA	TSTRCC55M14H687H	-0,5 %

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, tenuto conto che i lavori si sono svolti secondo le previsioni della *lex specialis* di gara, propone al Commissario, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.Lgs. 36/2023, l'aggiudicazione in favore dell'operatore economico TOSTI arch. Rocco con sede legale in Matera (MT) alla Via Terenzio, 14, C.F: TSTRCC55M14H687H, P.IVA: 00645990771 per l'importo di €. **9.996,23** (euro novemilanovecentonovantasei/2), IVA e Cassa esclusa, pari al ribasso dello 0,5% sull'importo a base di gara, fatta salva la verifica delle autodichiarazioni rese attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico, ai sensi dell'art. 24 e 99 del D.Lgs. 36/2023 e secondo le modalità previste e della Delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023.

La seduta termina alle ore 16:00 del giorno 10 novembre 2025. Del che si dà atto con il presente verbale che letto e confermato, è firmato digitalmente da:

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento
arch. Gaspare BUONSANTI

Firmato digitalmente
da

**GASPARE
BUONSANTI**
CN =
BUONSANTI
GASPARE
C = IT

Il Supporto tecnico e Segretario verbalizzante
dr. Gaetano CHIARITO

Gaetano Chiarito
11.11.2025
12:58:11
UTC

