



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

VERBALE N. 1 DEL 10 MARZO 2026

SEDUTA PUBBLICA PER APERTURA BUSTA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA

D.P.C.M. 27 settembre 2021 – Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico” Piano Stralcio 2022 finanziato mediante risorse iscritte nello stato di previsione del bilancio 2021 del MiTE, destinate ad interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico.

Intervento denominato: “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PARETI INSTABILI. STRADA STATALE KM. 71+700” nel Comune di Rapolla (PZ) – Codice ReNDiS 17IR002/MT - CUP: G45F22000970001

AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS 36/2023. CIG: BA9A5D8281

L'anno 2026, il giorno 10 del mese di marzo, alle ore 11:10 si è dato avvio, presso la sede del Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico Regione Basilicata, sita in Potenza in Corso Garibaldi n. 139, alle procedure di verifica di ammissibilità delle ditte che hanno fatto istanza di partecipazione alla gara.

La verifica viene eseguita dal Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, Ing. Martina CASALARO, coadiuvato dal Dr. Gaetano CHIARITO, con funzioni di supporto tecnico per la procedura telematica e segretario verbalizzante.

Preliminarmente si prende atto:

- del Decreto commissariale n. 102 del 26 febbraio 2026, recante “D.P.C.M. 27 settembre 2021 – Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico” Piano Stralcio 2022 finanziato mediante risorse iscritte nello stato di previsione del bilancio 2021 del MiTE, destinate ad interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico. Intervento denominato: “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PARETI INSTABILI. STRADA STATALE KM. 71+700” nel Comune di Rapolla (PZ) – Codice ReNDiS 17IR002/MT - CUP: G45F22000970001. DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS 36/2023 E CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL PREZZO PIU' BASSO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 4 E ART. 108 COMMA 1 DEL D.LGS 36/2023. NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA FASE DI AFFIDAMENTO ”;
- dei termini di scadenza per la pubblicazione dei chiarimenti, fissati a tutto il 09 marzo 2026;
- che la Stazione appaltante ha provveduto alla pubblicazione di alcuni chiarimenti tramite il Portale di eProcurement;
- della richiesta di offerta inoltrata attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale in data 26 febbraio 2026 agli operatori economici individuati dall'elenco consolidato, come di seguito riportato:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F./P.IVA
1	GUARINO COSTRUZIONI SRL	01627580762
2	COLANGELO LAVORI S.R.L. - POTENZA	02134590765
3	I.F.C. S.r.l. - POTENZA	01375090766
4	SCHILLIZZI COSTRUZIONI S.r.l. - POTENZA	01657440762
5	EDIL BRADANICA CALCESTRUZZI S.R.L. - POTENZA	01097620767

- che i termini di scadenza per la presentazione delle offerte venivano fissati per il giorno 10 marzo 2026 entro le ore 10:00.

Ciò premesso, il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, attraverso la funzione applicativa “acquisisci offerte da portale appalti”, dà lettura degli operatori economici partecipanti alla procedura sopra richiamata, come di seguito riportato:



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F./P.IVA	DATA PRES. OFFERTA	ORA PRESENT. OFFERTA	PROTOCOLLO
1	GUARINO COSTRUZIONI SRL	01627580762	09/03/2026	11:24:58	744 del 09/03/2026 ore 11:24:59
2	COLANGELO LAVORI S.R.L. - POTENZA	02134590765	10/03/2026	08:45:24	764 del 10/03/2026 ore 08:45:26
3	I.F.C. S.r.l. - POTENZA	01375090766	10/03/2026	09:41:30	766 del 10/03/2026 ore 09:41:32

Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento procede, quindi, all'attivazione telematica della fase "apertura della documentazione amministrativa" e, dopo aver apposto la password di cifratura ai plichi telematici presente in piattaforma, dà lettura della documentazione in essi contenuta:

N.	RAGIONE SOCIALE	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
1	GUARINO COSTRUZIONI SRL	<u>G00640 GUARINO COSTRUZIONI SRL eDGUE-IT_response.xml.p7m</u> <u>Apri con M-DGUE</u> Domanda di partecipazione_Rapolla_17IR002MT.pdf.p7m CERTIFICATO ISO.pdf.p7m CERTIFICATO SOA.pdf.p7m ANNOTAZIONI ANAC.pdf.p7m VISURA CCIAA.pdf.p7m VISURA GUARINO BIAGIO.pdf.p7m DOCUMENTO GUARINO BIAGIO.pdf.p7m Ricevuta pagamento ANAC.PDF.p7m
2	COLANGELO LAVORI S.R.L. - POTENZA	<u>eDGUE-IT_response.pdf.p7m</u> 20260224_Domanda_partecipazione_Rapolla_17IR002MT.pdf.p7m Ricevuta_301010029301593358.PDF.p7m Attestazione SOA 7285-69-07.pdf.p7m
3	I.F.C. S.r.l. - POTENZA	<u>eDGUE-IT_response.pdf.p7m</u> <u>20260224_Domanda_partecipazione_Rapolla_17IR002MT.pdf.p7m</u> <u>AttestatoInfrastrFondazCostr61374.pdf.p7m.p7m.pdf.p7m</u> <u>CERT_CQ_1441.pdf.p7m</u> <u>Ricevuta_301010029411339628.PDF.p7m</u> <u>01375090766-VISUORD-20251119.pdf.p7m</u>

Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento prosegue con la verifica dei documenti trasmessi e dà atto di quanto segue:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F./P.IVA	SUBAPP.	RILIEVI	STATO
1	GUARINO COSTRUZIONI SRL	01627580762	SI	Nessuno	Ammesso
2	COLANGELO LAVORI S.R.L. - POTENZA	02134590765	SI	Nessuno	Ammesso
3	I.F.C. S.r.l. - POTENZA	01375090766	SI	Nessuno	Ammesso

Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, senza soluzione di continuità, procede all'apertura dei plichi telematici contenenti le offerte economiche, apponendo la password di cifratura dei dati, e alla lettura dei ribassi e della relativa graduatoria, come di seguito riportato:



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F./P.IVA	RIBASSO OFFERTO	POS. IN GRADUAT.
1	GUARINO COSTRUZIONI SRL	01627580762	-15,47 %	1
2	COLANGELO LAVORI S.R.L. - POTENZA	02134590765	-5,37 %	3
3	I.F.C. S.r.l. - POTENZA	01375090766	-13,47 %	2

Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, tenuto conto che i lavori si sono svolti secondo le previsioni della *lex specialis* di gara, propone al Commissario, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.Lgs. 36/2023, l'aggiudicazione in favore dell'operatore economico sull'importo a base di gara, fatta salva la verifica delle autodichiarazioni rese attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico, ai sensi dell'art. 24 e 99 del D.Lgs. 36/2023 e secondo le modalità previste e della Delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023.

La seduta termina alle ore 11:40 del giorno 10 marzo 2026.

Del che si dà atto con il presente verbale che letto e confermato, è firmato digitalmente da:

Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento
Ing. Martina CASALARO



Martina
Casaloro
10.03.2026
13:44:08
GMT+01:00

Il Supporto tecnico e Segretario verbalizzante
Dr. Gaetano CHIARITO



GAETANO CHIARITO
10.03.2026 14:06:29 GMT+01:00