



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

VERBALE N. 1 DEL 1 APRILE 2026

SEDUTA PUBBLICA PER APERTURA BUSTA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA

D.P.C.M. 27 settembre 2021 – Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico” Piano Stralcio 2022 finanziato mediante risorse iscritte nello stato di previsione del bilancio 2021 del MiTE, destinate ad interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico.

AFFIDAMENTO DEI LAVORI RIFERITI ALL'INTERVENTO “CEDIMENTI TERRAZZI IN MURATURA A SECCO A SUD DELL'ABITATO”, NEL COMUNE DI TRICARICO (MT), CODICE RENDIS 17IR378/G1 - CUP: G63H19000520005, CIG: BB001D2562.

L'anno 2026, il giorno 1 del mese di aprile, alle ore 10:30 si è dato avvio, presso la sede del Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico Regione Basilicata, sita in Matera alla via A.M. di Francia n. 40, alle procedure di verifica di ammissibilità delle ditte che hanno fatto istanza di partecipazione alla gara.

La verifica viene eseguita dal Responsabile unico del progetto, arch. Gaspare BUONSANTI, coadiuvato dal dott. Gaetano CHIARITO, con funzioni di supporto tecnico per la procedura telematica e segretario verbalizzante.

Preliminarmente si prende atto:

- del Decreto commissariale n. 105 del 26 febbraio 2026, recante “D.P.C.M. 27 settembre 2021 – Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico” Piano Stralcio 2022 finanziato mediante risorse iscritte nello stato di previsione del bilancio 2021 del MiTE, destinate ad interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico. Intervento denominato: “Cedimenti terrazzi in muratura a secco a sud dell'abitato”, nel Comune di Tricarico (MT), Codice ReNDiS 17IR378/G1 - CUP: G63H19000520005 RIDEFINIZIONE QUADRO ECONOMICO DI INTERVENTO DECISIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA1 LETTERA c) DEL D.LGS 36/2023 CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL PREZZO PIU’ BASSO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 4 E ART. 108 COMMA 1 DEL D.LGS 36/202.”;
- della richiesta di offerta inoltrata attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale in data 25 marzo 2026 agli operatori economici individuati, come di seguito riportato:

N.	RAGIONE SOCIALE	C. F.
1	ALA PROGETTAZIONE e Costruzioni Generali S.r.l. - POTENZA	01500540768
2	SMEDA S.r.l. - MATERA	00536270770
3	BULFARO S.p.A. - POTENZA	01178170765
4	MEDIT COSTRUZIONI S.r.l. - MATERA	00665310777
5	SCHILLIZZI COSTRUZIONI S.r.l. - POTENZA	SCHGPP60C10H808S

- che i termini di scadenza per la presentazione delle offerte venivano fissati per il giorno 1 aprile 2026 entro le ore 10:00.

Ciò premesso, il Responsabile unico del progetto, attraverso la funzione applicativa “acquisisci offerte da portale appalti”, dà lettura degli operatori economici partecipanti alla procedura sopra richiamata, come di seguito riportati:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	DATA PRES. OFFERTA	ORA PRESENT. OFFERTA
1	ALA PROGETTAZIONE e Costruzioni Generali S.r.l. - POTENZA	01500540768	26/03/2026	10:44:22
2	SCHILLIZZI COSTRUZIONI S.r.l. - POTENZA	SCHGPP60C10H808S	30/03/2026	16:59:12
3	BULFARO S.p.A. - POTENZA	01178170765	31/03/2026	16:09:42
4	MEDIT COSTRUZIONI S.r.l. - MATERA	00665310777	01/04/2026	09:00:28



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

Il Responsabile unico del progetto procede, quindi, all'attivazione telematica della fase "apertura della documentazione amministrativa" e, dopo aver apposto la password di cifratura ai plichi telematici presenti in piattaforma, dà lettura della documentazione in essi contenuta:

N.	RAGIONE SOCIALE	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
1	ALA PROGETTAZIONE e Costruzioni Generali S.r.l. - POTENZA	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.pdf.p7m Ricevuta ANAC CIG_BB001D2562.pdf.p7m eDGUE-IT_response.pdf.p7m
2	SCHILLIZZI COSTRUZIONI S.r.l. - POTENZA	_Domanda_di_partecipazione_Tricarico_17IR378G1_Lav.pdf.p7m Ricevuta.pdf.p7m DGUE_xml.p7m DGUE_pdf.p7m attestazione SOA.pdf.p7m qualita.pdf.p7m CI Schillizzi Giuseppe.pdf.p7m
3	BULFARO S.p.A. - POTENZA	20260325_Domanda_di_partecipazione_Tricarico_17IR378G1_Lav.pdf.p7m Ricevuta_301010029893427465.pdf.p7m G00649_BULFARO SPA_eDGUE-IT_response.xml.p7m eDGUE-IT_response-1.pdf.p7m 5222_250325_UN.pdf.p7m 78254_10_00.pdf.p7m 3924182 ISO14001 - Bulfaro SpA 30082025.pdf.p7m CARTA DI IDENTITA GEOM GIUSEPPE MARIO BULFARO SC 25 09 2034 .pdf.p7m Dichiarazione GENERALE Bulfaro SPA.pdf.p7m Dichiarazione GENERALE HB SRL.pdf.p7m Dichiarazioni altri soggetti.pdf.p7m PAGINA WEB PREFETTURA DI POTENZA.pdf.p7m Rapporto periodico situazione personale maschile e femminile biennio 2022-2023.pdf.p7m
4	MEDIT COSTRUZIONI S.r.l. - MATERA	Domanda_di_partecipazione_Tricarico_17IR378G1.pdf.p7m Ricevuta_301010029958261409.PDF.p7m eDGUE-IT_response.pdf.p7m G00649_MEDIT COSTRUZIONI SRL_eDGUE-IT_response.xml.p7m SOA MEDIT.pdf.p7m Certificazioni MEDIT.pdf.p7m RICHIESTA ISCRIZIONE WL.pdf.p7m DICHIARAZIONE FLUSSI FINANZIARI MEDIT.pdf.p7m Dichiarazione cessazione anticipata.pdf.p7m DOC LR MEDIT.pdf.p7m

Il Responsabile unico del progetto prosegue con la verifica dei documenti trasmessi e dà atto di quanto segue:

Commissario straordinario Basilicata - Via A.M. di Francia, 40 - 75100 Matera
Tel. 0835 284452 - Fax 0835 284445

commissariostraordinario.basilicata@cert.regione.basilicata.it
commissariostraordinario@regione.basilicata.it



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	SUBAPP.	RILIEVI	STATO
1	ALA PROGETTAZIONE e Costruzioni Generali S.r.l. - POTENZA	01500540768	SI	<u>Nessuno</u>	Ammesso
2	SCHILLIZZI COSTRUZIONI S.r.l. - POTENZA	SCHGPP60C10H808S	SI	<u>Nessuno</u>	Ammesso
3	BULFARO S.p.A. - POTENZA	01178170765	SI	<u>Nessuno</u>	Ammesso
4	MEDIT COSTRUZIONI S.r.l. - MATERA	00665310777	SI	<u>Nessuno</u>	Ammesso

Il Responsabile unico del progetto, senza soluzione di continuità, procede all'apertura dei plichi telematici contenenti le offerte economiche, apponendo la password di cifratura dei dati, e alla lettura dei ribassi e della relativa graduatoria, come di seguito riportato:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	RIBASSO OFFERTO
1	ALA PROGETTAZIONE e Costruzioni Generali S.r.l. - POTENZA	01500540768	-13,510%
2	SCHILLIZZI COSTRUZIONI S.r.l. - POTENZA	SCHGPP60C10H808S	-22,710%
3	BULFARO S.p.A. - POTENZA	01178170765	-3,053%
4	MEDIT COSTRUZIONI S.r.l. - MATERA	00665310777	-35,927%

Il Responsabile unico del progetto procede, da ultimo, alla lettura della graduatoria:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	RIBASSO OFFERTO	Pos. in graduat.
4	MEDIT COSTRUZIONI S.r.l. - MATERA	00665310777	-35,927%	1
2	SCHILLIZZI COSTRUZIONI S.r.l. - POTENZA	SCHGPP60C10H808S	-22,710%	2
1	ALA PROGETTAZIONE e Costruzioni Generali S.r.l. - POTENZA	01500540768	-13,510%	3
3	BULFARO S.p.A. - POTENZA	01178170765	-3,053%	4

Il Responsabile unico del progetto, tenuto conto che i lavori si sono svolti secondo le previsioni della *lex specialis* di gara, propone al Commissario, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.lgs. 36/2023, l'aggiudicazione in favore dell'operatore economico MEDIT COSTRUZIONI S.r.l. con sede legale in Tursi (MT) alla Zona PIP Lotto n. 1 snc, C.F./P.IVA: 00665310777 per l'importo di **€ 347.406,31** (euro trecentoquarantasettemilaquattrocentosei/31) IVA esclusa, di cui € 61.000,00 (euro sessantunomila/00), IVA esclusa per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari al ribasso del **35,927%** sull'importo a base di gara, fatta salva la verifica delle autodichiarazioni rese attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico, ai sensi dell'art. 24 e 99 del D.lgs. 36/2023 e secondo le modalità previste della Delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023 e della congruità dell'offerta.

La seduta termina alle ore 12:00 del giorno 1° aprile 2026. Del che si dà atto con il presente verbale che letto e confermato, è firmato digitalmente da:

Responsabile unico del progetto

arch. Gaspare BUONSANTI

Firmato digitalmente
da

**Gaspare
Buonsanti**
C = IT

Il Supporto tecnico e Segretario verbalizzante

Dott. Gaetano CHIARITO



GAETANO
CHIARITO
01.04.2026 12:07:53
GMT+02:00