



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

VERBALE N. 1 DEL 4 GIUGNO 2026

SEDUTA PUBBLICA PER APERTURA BUSTA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA

A.D.P. del 14 dicembre 2010 tra il MATTM e la Regione Basilicata. Piano Stralcio 2020. 5° Atto Integrativo del 2 novembre 2020, registrato alla Corte dei conti in data 15 novembre 2020 al n. 3488.

AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE NORD-EST NEL COMUNE DI SAN MARTINO D'AGRI (PZ). CODICE RENDIS 17IR477/G1, CUP: G87C19000140001, CIG: BBCF72D6E0.

L'anno 2026, il giorno 4 del mese di giugno, alle ore 10:30 si è dato avvio, presso la sede del Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico Regione Basilicata, sita in Matera alla via A.M. di Francia n. 40, alle procedure di verifica di ammissibilità delle ditte che hanno fatto istanza di partecipazione alla gara.

La verifica viene eseguita dal Responsabile del procedimento della fase di affidamento, arch. Gaspare BUONSANTI, coadiuvato dalla dott.ssa Morena LOVAGLIO, con funzioni di supporto tecnico per la procedura telematica e segretario verbalizzante.

Preliminarmente si prende atto:

- del Decreto commissariale n. 273 del 22 maggio 2026 recante “A.d.P. del 14 dicembre 2010 tra il MATTM e la Regione Basilicata. Piano Stralcio 2020. 5° Atto Integrativo del 2 novembre 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 15 novembre 2020 al n. 3488. Intervento denominato: “Completamento consolidamento versante nord est, nel comune di San Martino D'Agri (PZ)” Codice ReNDIs 17IR477/G1 – CUP: G87C19000140001 DECISIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA d) DEL D.LGS 36/2023 E CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL PREZZO PIU’ BASSO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 4 E ART. 108 COMMA 1 DEL D.LGS 36/2023 NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA FASE DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 15 COMMA 4 E 6 DEL D.LGS. 36/2023 APPROVAZIONE SCHEMI DOCUMENTAZIONE DI GARA”;
- della richiesta di offerta inoltrata attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale in data 26 maggio 2026 agli operatori economici individuati, come di seguito riportato:

N.	RAGIONE SOCIALE	C. F.
1	TAGLIENTE COSTRUZIONI S.r.l. - MATERA	01026120772
2	PINTO S.r.l. - MATERA	00052870771
3	F.V. S.R.L. - POTENZA	01256550763
5	PROGECO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. - MACERATA	02020790438
6	CONPAT SCARL - ROMA	06044391214
7	CONSORZIO ITM - FORLI'	04683370409
8	CONSORZIO STABILE BUILD S.C. a r.l. - BRINDISI	03661100242
9	FRANCO Giuseppe S.r.l. - REGGIO CALABRIA	01290430808
10	MI.CO. SRL	01965240789
11	DMD COSTRUZIONI SNC di Difelice Michele Giuseppe & C. - POTENZA	01812670766

- della nota di rinuncia alla partecipazione alla procedura in oggetto, pervenuta in data 01/06/2026, prot. n. 2473, tramite il portale di e-Procurement del Commissario, da parte dell'operatore economico PROGECO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. - Macerata;
- che i termini di scadenza per la presentazione delle offerte venivano fissati per il giorno 4 giugno 2026 entro le ore 10:00.

Ciò premesso, il Responsabile del procedimento della fase di affidamento, attraverso la funzione applicativa “acquisisci offerte da portale appalti”, dà lettura degli operatori economici partecipanti alla procedura sopra richiamata, come di seguito riportati:



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	DATA PRES. OFFERTA	ORA PRES. OFFERTA
1	MI.CO. SRL	01965240789	01/06/2026	11:44:48
2	F.V. S.R.L. - POTENZA	01256550763	03/06/2026	11:03:09
3	DMD COSTRUZIONI SNC di Difelice Michele Giuseppe & C. - POTE	01812670766	03/06/2026	11:31:48
4	TAGLIENTE COSTRUZIONI S.r.l. - MATERA	01026120772	03/06/2026	18:38:08
5	PINTO S.r.l. - MATERA	00052870771	03/06/2026	19:18:49
6	CONSORZIO ITM - FORLI'	04683370409	03/06/2026	19:58:02
7	ATI CONPAT SCARL - SMEDA SRL	06044391214	04/06/2026	08:44:10

Il Responsabile del procedimento della fase di affidamento procede, quindi, all'attivazione telematica della fase "apertura della documentazione amministrativa" e, dopo aver apposto la password di cifratura ai plichi telematici presenti in piattaforma, dà lettura della documentazione in essi contenuta:

N.	RAGIONE SOCIALE	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
1	MI.CO. SRL	20260526_Domanda_di_partecipazione_17IR477G1_San_Martin_d_Agri_Lav.pdf.p7m Ricevuta_ANAC.PDF.p7m eDGUE-IT_response.pdf.p7m Dichiarazione integrativa MI CO SRL.pdf.p7m MI CO SRL_Certificati.pdf.p7m Dichiarazione DT Mingoia Walter.pdf.p7m Dichiarazione DT Valenza Salvatore Mario.pdf.p7m
2	F.V. S.R.L. - POTENZA	20260526_Domanda_di_partecipazione_17IR477G1_San_Martin_d_Agri_Lav.pdf.p7m Ricevuta_301010031159627018.PDF.p7m eDGUE-IT_response.pdf.p7m autocertificazione carichi pendenti.pdf.p7m G00661_FV SRL_eDGUE-IT_response.xml.p7m copia conforme ATTESTATI.pdf.p7m 01256550763-VISUORD-20260305.pdf.p7m
3	DMD COSTRUZIONI SNC di Difelice Michele Giuseppe & C. - POTE	20260526_Domanda_di_partecipazione_17IR477G1_San_Martin_d_Agri_Lav.pdf.p7m Ricevuta_301010031157145231.PDF.p7m eDGUE-IT_response.pdf.p7m
4	TAGLIENTE COSTRUZIONI S.r.l. - MATERA	20260526_Domanda di Partecipazione_17IR477G1_San_Martin_d_Agri_Lav.pdf.p7m Ricevuta Pagamento_ANAC_301010031126117906.pdf.p7m eDGUE-IT_response.pdf.p7m Copia Conforme_SOA.pdf.p7m CopiaConf_Certificazione Qualita.pdf.p7m Copia Conf_Certificazione.pdf.p7m



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

N.	RAGIONE SOCIALE	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
		Dich_ Sost_Soggetti in carica.pdf.p7m Carta di identita_L_R_Tagliente.pdf.p7m
5	PINTO S.r.l. - MATERA	Domanda di partecipazione Ricevuta ANAC.pdf.p7m eDGUE-IT_response-13.pdf.p7m G00661_PINTO SRL_eDGUE-IT_response.xml.p7m
6	CONSORZIO ITM - FORLI' C.Costruzioni srl (Consoziata esecutrice) De Rosa Costruzioni srl. (Ausiliaria)	20260526_Domanda_di_partecipazione_17IR477G1_San_Martin_d_Agri_Lav.pdf.p7m Ricevuta_301010031160725933.PDF.p7m eDGUE-IT_response.pdf.p7m ATTO COSTITUTIVO_Consozio_ITM_compressed.pdf.p7m STATUTO_Consozio_ITM_compressed.pdf.p7m ITM.zip C COSTRUZIONI.zip
7	ATI CONPAT SCARL - SMEDA SRL Conpat Scarl (mandataria) Smeda srl (mandante)	20260526_Domanda_di_partecipazione_17IR477G1_San_Martin_d_Agri_Lav.pdf.p7m Ricevuta.pdf.p7m G00661_CONPAT SCARL - ROMA_eDGUE-IT_response.xml.p7m DOC E CF VORRO ANTONIO.pdf.p7m Conpat Scarl_Gara_Dichiarazione Generale.pdf.p7m COPIE CONFORMI ATTO COSTITUTIVO E STATUTO CONPAT SCARL.pdf.p7m eDGUE-IT_response.pdf.p7m G00661_CONPAT SCARL - ROMA_eDGUE-IT_response.xml COPIE CONFORMI CERTIFICAZIONI CONPAT SCARL.pdf.p7m Smeda Srl.zip.p7m

Il Responsabile del procedimento della fase di affidamento prosegue con la verifica dei documenti trasmessi e dà atto di quanto segue:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	SUBAPP.	RILIEVI	STATO
1	MI.CO. SRL	01965240789	SI	<u>Nessuno</u>	Ammesso
2	F.V. S.R.L. - POTENZA	01256550763	SI	<u>Nessuno</u>	Ammesso
3	DMD COSTRUZIONI SNC di Difelice Michele Giuseppe & C. - POTE	01812670766	SI	<u>Nessuno</u>	Ammesso
4	TAGLIENTE COSTRUZIONI S.r.l. - MATERA	01026120772	SI	<u>Nessuno</u>	Ammesso
5	PINTO S.r.l. - MATERA	00052870771	SI	<u>Nessuno</u>	Ammesso
6	CONSORZIO ITM - FORLI'	04683370409	SI	<u>Nessuno</u>	Ammesso
7	ATI CONPAT SCARL - SMEDA SRL	06044391214	SI	<u>Nessuno</u>	Ammesso



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)**

Il Responsabile del procedimento della fase di affidamento, senza soluzione di continuità, procede all'apertura dei plichi telematici contenenti le offerte economiche, apponendo la password di cifratura dei dati, e alla lettura dei ribassi e della relativa graduatoria, come di seguito riportato:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	RIBASSO OFFERTO
1	MI.CO. SRL	01965240789	-33,92%
2	F.V. S.R.L. - POTENZA	01256550763	-34,03%
3	DMD COSTRUZIONI SNC di Difelice Michele Giuseppe & C. - POTE	01812670766	-23,76%
4	TAGLIENTE COSTRUZIONI S.r.l. - MATERA	01026120772	-23,46%
5	PINTO S.r.l. - MATERA	00052870771	-18,61%
6	CONSORZIO ITM - FORLI'	04683370409	-34,67%
7	ATI CONPAT SCARL - SMEDA SRL	06044391214	-27,38%

Il Responsabile del procedimento della fase di affidamento procede, da ultimo, alla lettura della graduatoria:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	RIBASSO OFFERTO	POS. IN GRAD.
6	CONSORZIO ITM - FORLI'	04683370409	-34,67%	1
2	F.V. S.R.L. - POTENZA	01256550763	-34,03%	2
1	MI.CO. SRL	01965240789	-33,92%	3
7	ATI CONPAT SCARL - SMEDA SRL	06044391214	-27,38%	4
3	DMD COSTRUZIONI SNC di Difelice Michele Giuseppe & C. - POTE	01812670766	-23,76%	5
4	TAGLIENTE COSTRUZIONI S.r.l. - MATERA	01026120772	-23,46%	6
5	PINTO S.r.l. - MATERA	00052870771	-18,61%	7

Successivamente, tenuto conto delle offerte ammesse, si procede al calcolo dell'anomalia delle offerte secondo quanto stabilito dall'art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, e secondo il metodo "A" di cui all'Allegato II.2 del D.Lgs. 36/2023, ottenendo il risultato come da prospetto estrapolato dalla piattaforma di eProcurement:

Calcolo della soglia di anomalia

Calcolo della soglia di anomalia completato.

Codice gara	G00661
Criterio di aggiudicazione	Prezzo più basso LFS BDAP ANAC
N.decimali massimo dei valori offerti	3
N.decimali utilizzati nel calcolo	3 con troncamento (solo calcoli intermedi)
Metodo di calcolo soglia anomalia	Metodo A
Escl. automatica offerte anomale?	Sì (nei casi previsti)

Sintesi aggiudicazione

Metodo di calcolo soglia anomalia	Metodo A
Numero offerte valide	7 ANAC
Numero offerte accantonate per taglio delle ali	2 : 1 offerte più alte , 1 offerte più basse
Numero offerte mediate	5
Media delle offerte	-28,51 %
Media degli scarti	-5,468 %
Rapporto tra media scarti e media ribassi	0,191792354
Soglia di anomalia	-33,978 % ANAC
Esclusione automatica offerte anomale	Applicata

Chiudi

Commissario straordinario Basilicata - Via A.M. di Francia, 40 - 75100 Matera
Tel. 0835 284452 - Fax 0835 284445

commissariostraordinario.basilicata@cert.regione.basilicata.it
commissariostraordinario@regione.basilicata.it



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

Il Responsabile del procedimento della fase di affidamento, per effetto del suddetto calcolo e della previsione codicistica in tema di esclusione automatica delle offerte, come, tra l'altro, previsto dall'art. 19 del disciplinare di gara, dà atto della seguente situazione:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	RIBASSO OFFERTO	STATO
6	CONSORZIO ITM - FORLI'	04683370409	-34,67%	Anomala
2	F.V. S.R.L. - POTENZA	01256550763	-34,03%	Anomala
1	MI.CO. SRL	01965240789	-33,92%	Prima ditta classificata
7	ATI CONPAT SCARL - SMEDA SRL	06044391214	-27,38%	Seconda ditta classificata
3	DMD COSTRUZIONI SNC di Difelice Michele Giuseppe & C. - POTE	01812670766	-23,76%	Terza ditta classificata
4	TAGLIENTE COSTRUZIONI S.r.l. - MATERA	01026120772	-23,46%	Quarta ditta classificata
5	PINTO S.r.l. - MATERA	00052870771	-18,61%	Quinta ditta classificata

Il Responsabile del procedimento della fase di affidamento, tenuto conto che i lavori si sono svolti secondo le previsioni della *lex specialis* di gara, propone al Commissario, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.lgs. 36/2023, l'aggiudicazione in favore dell'operatore economico MI.CO. SRL. con sede legale in Mussomeli (CL), alla Via Leonardo Da Vinci, n. 57, C.F./P.IVA: 01965240789 per l'importo di €. **757.369,94** (euro settecentocinquantasettemilatrecentosessantanove/94) IVA esclusa, di cui €. 6.521,52 (euro seimilacinquecentoventuno/52), IVA esclusa per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari al ribasso del **33,923%** sull'importo a base di gara, fatta salva la verifica delle autodichiarazioni rese attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico, ai sensi dell'art. 24 e 99 del D.lgs. 36/2023 e secondo le modalità previste della Delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023 e della congruità dell'offerta.

La seduta termina alle ore 16:50 del giorno 4 giugno 2026. Del che si dà atto con il presente verbale che letto e confermato, è firmato digitalmente da:

Responsabile del procedimento della fase di affidamento

arch. Gaspare BUONSANTI



GASPARE
BUONSANTI
04.06.2026 16:56:29
GMT+02:00

Il Supporto tecnico e Segretario verbalizzante

dott.ssa Morena LOVAGLIO

Lovaglio
Morena
04.06.2026
17:00:40
UTC

