



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

VERBALE N. 1 DEL 02 LUGLIO 2026

SEDUTA PUBBLICA PER APERTURA BUSTA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA

Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata - FSC 2014-2020 - Settore Prioritario "Ambiente". Intervento strategico "Dissesto idrogeologico".

Intervento denominato: "Lavori minimi e improcrastinabili per mitigare il rischio del dissesto idrogeologico zona Spinamara nel Comune di Avigliano (PZ). Codice ReNDiS 17IR534/G1 - CUP: G13H19000270002"

AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETTERA a) DEL D.LGS. 36/2023. CIG: BC4260A13F

L'anno 2026, il giorno 02 del mese di luglio, alle ore 10:32 si è dato avvio, presso la sede del Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico Regione Basilicata, sita in Potenza alla via Corso Garibaldi n. 139, alle procedure di verifica di ammissibilità della ditta che ha fatto istanza di partecipazione alla gara.

La verifica viene eseguita dal Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, Ing. Alessandra Antonella SANGIACOMO.

Preliminarmente si prende atto:

- del Decreto commissariale n. 351 del 25 giugno 2026, recante "Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata - FSC 2014-2020 - Settore Prioritario "Ambiente". Intervento strategico "Dissesto idrogeologico". Intervento denominato: "Lavori minimi e improcrastinabili per mitigare il rischio del dissesto idrogeologico zona Spinamara nel Comune di Avigliano (PZ). Codice ReNDiS 17IR534/G1 - CUP: G13H19000270002". APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETTERA a) DEL D.LGS. 36/2023. DECRETO COMMISSARIALE N. 319 DELL' 11 GIUGNO 2026. MODIFICA NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA FASE DI AFFIDAMENTO E SUPPORTO AL RUP";
- della richiesta di offerta, inoltrata attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale in data 25 giugno 2026 all'operatore economico individuato, come di seguito riportato:

N.	RAGIONE SOCIALE	C. F.
1	FILIPPI COSTRUZIONI S.R.L.	01308440765

- che i termini di scadenza per la presentazione delle offerte venivano fissati per il giorno 02 luglio 2026, entro le ore 10:00.

Ciò premesso, il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, attraverso la funzione applicativa "acquisisci offerte da portale appalti", dà lettura dell'operatore economico partecipante alla procedura sopra richiamata, come di seguito riportato:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	DATA PRES. OFFERTA	ORA PRESENT. OFFERTA	PROTOCOLLO
1	FILIPPI COSTRUZIONI S.R.L.	01308440765	01/07/2026	11:31:44	3123 del 01/07/2026 ore 11:31:46

Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, quindi, all'attivazione telematica della fase "apertura della documentazione amministrativa" e, dopo aver apposto la password di cifratura per il plico telematico presente in piattaforma, dà lettura della documentazione in esso contenuta:

N.	RAGIONE SOCIALE	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
1	FILIPPI COSTRUZIONI S.R.L.	eDGUE-IT_response FILIPPI.pdf.p7m Domanda di partecipazione indagini Avigliano_17IR534G1_FILIPPI.pdf.p7m



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
REGIONE BASILICATA
(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

N.	RAGIONE SOCIALE	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
		Dichiarazione D Tecnico art 94 E 95 FILIPPI ROCCO LEO.pdf.p7m Copia conforme SOA e ISO 9001 FILIPPI.pdf.p7m G00686 FILIPPI COSTRUZIONI eDGUE-IT_response.xml Apri con M-DGUE G00686 FILIPPI COSTRUZIONI eDGUE-IT_response.p7m Dichiarazione Integrativa FILIPPI VITO.pdf.p7m

Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento prosegue con la verifica dei documenti trasmessi, dando atto di quanto segue:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	SUBAPPALTO	RILIEVI	STATO
1	FILIPPI COSTRUZIONI S.R.L.	01308440765	SI	NESSUNO	AMMESSO

Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, senza soluzione di continuità, procede all'apertura del plico telematico contenente l'offerta economica, apponendo la password di cifratura dei dati, e alla lettura del ribasso, come di seguito riportato:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	RIBASSO OFFERTO
1	FILIPPI COSTRUZIONI S.R.L.	01308440765	- 2,25 %

Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, tenuto conto che i lavori si sono svolti secondo le previsioni della *lex specialis* di gara, propone al Soggetto Attuatore Delegato, Avv. Gianmarco BLASI, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.lgs. 36/2023, l'aggiudicazione in favore di FILIPPI COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in Potenza alla Piazzale Budapest n. 24 C.F./P.IVA 01308440765 per l'importo di € 135.020,91, IVA esclusa, di cui € 4.011,17 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, pari al ribasso del - 2,25% sull'importo a base di gara, fatta salva la verifica delle autodichiarazioni rese attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico, ai sensi dell'art. 24 e 99 del D.Lgs. 36/2023 e secondo le modalità previste e della Delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023.

La seduta termina alle ore 10:54 del giorno 02 luglio 2026. Del che si dà atto con il presente verbale che letto e confermato, è firmato digitalmente da:

Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento

Ing. Alessandra Antonella Sangiacomo



Signed with NamirialSign

ALESSANDRA ANTONELLA SANGIACOMO
02/07/2026 11:50:55 UTC+0200