VERBALE N. 1 DEL 29 OTTOBRE 2026

SEDUTA PUBBLICA PER APERTURA BUSTA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA

PIANO OPERATIVO AMBIENTE - FSC 2014-2020 – Delibera CIPE 55/2016 - Interventi prioritari e strategici di mitigazione del rischio idrogeologico individuati ai sensi del DPCM 28/05/2015.

Intervento denominato: *"Consolidamento versanti in loc. Acquafredda, S. Francesco, Cristo Re e Cersuta-Spiaggia del Nastro" nel Comune di Maratea (PZ) Codice Rendis 17IR023/G1 – CUP: G23H19000450002".*

Intervento urgente denominato*: "SP n. 3 Tirrena - Interventi urgenti per la riapertura in sicurezza della circolazione stradale".*

AFFIDAMENTO DEI LAVORI. CIG: BD7EE82630.

L'anno 2026, il giorno 29 del mese di ottobre, alle ore 10:30 si è dato avvio, in modalità *web conference*, alle procedure di verifica di ammissibilità delle ditte che hanno fatto istanza di partecipazione alla gara.

La verifica viene eseguita dal Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, ing. Alessandra Antonella SANGIACOMO, coadiuvata dalla dott.ssa Morena LOVAGLIO, con funzioni di supporto tecnico per la procedura telematica e segretario verbalizzante.

Preliminarmente si prende atto:

- del Decreto commissariale n. 600 del 23 ottobre 2026 recante "*PIANO OPERATIVO AMBIENTE - FSC 2014-2020 – Delibera CIPE 55/2016 - Interventi prioritari e strategici di mitigazione del rischio idrogeologico individuati ai sensi del DPCM 28/05/2015. Intervento denominato: "Consolidamento versanti in loc. Acquafredda, San Francesco, Cristo Redentore e Cersuta-Spiaggia del Nastro" nel Comune di Maratea (PZ) - Codice ReNDiS 17IR023/G1 – CUP: G23H19000450002. Intervento urgente denominato: "SP n. 3 Tirrena – Interventi urgenti per la riapertura in sicurezza della circolazione stradale" APPROVAZIONE MODIFICA AL DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE (ART.3 ALLEGATO 1.7 DEL D.LGS. 36/2023) APPROVATO CON DECRETO COMMISSARIALE N. 182 DEL 1° APRILE 2026 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO del 1^ STRALCIO DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA1 LETTERA C) DEL D.LGS 36/2023 E CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL PREZZO PIU' BASSO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 4 E ART. 108 COMMA 1 DEL D.LGS 36/2023 NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA FASE DI AFFIDAMENTO*";
- della richiesta di offerta inoltrata attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale in data 23 ottobre 2026 agli operatori economici individuati, come di seguito riportato:

N.	RAGIONE SOCIALE	C. F.
1	GEOFOND S.r.l. - MATERA	02521630786
2	GEOVERTICAL SRL	01867380766
3	DUINO Alberto Giuseppe - POTENZA	DNULRT71S03A743J
4	CO.E.ST. - Costruzioni e Strade S.r.l. - POTENZA	07363840583
5	PASCALE PREFABBRICATI S.r.l. unipersonale - POTENZA	01771030762

- della risposta ai Chiarimenti pubblicata dalla Stazione appaltante in data 28 ottobre 2026 sulla piattaforma di eProcurement;
- che i termini di scadenza per la presentazione delle offerte venivano fissati per il giorno 29 ottobre 2026 entro le ore 10:00.

Ciò premesso, il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, attraverso la funzione applicativa "acquisisci offerte da portale appalti", dà lettura degli operatori economici partecipanti alla procedura sopra richiamata, come di seguito riportato:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	DATA PRES. OFFERTA	ORA PRES. OFFERTA
1	CO.E.ST. - Costruzioni e Strade S.r.l. - POTENZA	07363840583	26/10/2026	12:30:41
2	DUINO Alberto Giuseppe - POTENZA	DNULRT71S03A743J	28/10/2026	09:26:26
3	GEOFOND S.r.l. - MATERA	01867380766	28/10/2026	15:51:16
4	GEOVERTICAL SRL	01867380766	28/10/2026	16:29:22
5	PASCALE PREFABBRICATI S.r.l. unipersonale - POTENZA	01771030762	29/10/2026	09:32:20

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento procede, quindi, all'attivazione telematica della fase "apertura della documentazione amministrativa" e, dopo aver apposto la password di cifratura ai plichi telematici presenti in piattaforma, dà lettura della documentazione in essi contenuta:

N.	RAGIONE SOCIALE	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
1	CO.E.ST. - Costruzioni e Strade S.r.l. - POTENZA	Domanda_di_partecipazione_Acquafredda_Maratea.pdf.p7m Ricevuta ANAC.pdf.p7m G00731_COEST Srl eDGUE-IT_response.xml.p7m eDGUE-IT_response .pdf.p7m CONFORMITA_ CUMULATIVA.pdf.p7m
2	DUINO Alberto Giuseppe - POTENZA	20261023_Domanda_di_partecipazione_Acquafredda_Maratea_17IR023G1_Lav.pdf.p7m Ricevuta.pdf.p7m G00731_DUINO ALBERTO GIUSEPPE_eDGUE-IT_response.xml.p7m eDGUE-IT_response.pdf.p7m SOA E CERTIFICATI VARI.pdf.p7m
3	GEOFOND S.r.l. - MATERA	20261023_Domanda_di_partecipazione_Acquafredda_Maratea_17IR023G1_Lav.pdf.p7m Ricevuta.pdf.p7m eDGUE-IT_response.pdf.p7m G00731_GEOFOND SRL_eDGUE-IT_response.xml.p7m SOA Geofond con contratto.pdf.p7m dichiarazione ai sensi dell'articolo 28 del codice.pdf.p7m
4	GEOVERTICAL SRL	20261023_Domanda_di_partecipazione_Acquafredda_Maratea_17IR023G1_Lav.pdf.p7m Ricevuta_301010033751469486.PDF.p7m eDGUE-IT_response.pdf.p7m
5	PASCALE PREFABBRICATI S.r.l. unipersonale - POTENZA	20261023_Domanda_di_partecipazione_Acquafredda_Maratea_17IR023G1_Lav 1.pdf.p7m Ricevuta_301010033782602654.PDF.p7m eDGUE-IT_response 25.pdf.p7m G00731_PASCALE PREFABBRICATI SRL _eDGUE-IT_response.xml.p7m

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento prosegue con la verifica dei documenti trasmessi e dà atto di quanto segue:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	SUBAPP.	RILIEVI	STATO
1	CO.E.ST. - Costruzioni e Strade S.r.l. - POTENZA	07363840583	**SI**	Nessuno	**Ammesso**
2	DUINO Alberto Giuseppe - POTENZA	DNULRT71S03A743J	**SI**	Nessuno	**Ammesso**
3	GEOFOND S.r.l. - MATERA	01867380766	**SI**	Nessuno	**Ammesso**
4	GEOVERTICAL SRL	01867380766	**SI**	Nessuno	**Ammesso**

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	SUBAPP.	RILIEVI	STATO
5	PASCALE PREFABBRICATI S.r.l. unipersonale - POTENZA	01771030762	**SI**	Nessuno	**Ammesso**

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, senza soluzione di continuità, procede all'apertura dei plichi telematici contenenti le offerte economiche, apponendo la password di cifratura dei dati, e alla lettura dei ribassi, come di seguito riportato:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	RIBASSO OFFERTO
1	CO.E.ST. - Costruzioni e Strade S.r.l. - POTENZA	07363840583	**-32,974 %**
2	DUINO Alberto Giuseppe - POTENZA	DNULRT71S03A743J	**-25,477 %**
3	GEOFOND S.r.l. - MATERA	01867380766	**-12,100 %**
4	GEOVERTICAL SRL	01867380766	**-30,555 %**
5	PASCALE PREFABBRICATI S.r.l. unipersonale - POTENZA	01771030762	**-27,883 %**

Successivamente, tenuto conto delle offerte ammesse, si procede al calcolo dell'anomalia delle offerte secondo quanto stabilito dall'art. 54 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, utilizzando quale metodo di calcolo il metodo "A" di cui all'Allegato II.2 del D.lgs. 36/2023, ottenendo il risultato come da prospetto estrapolato dalla piattaforma di eProcurement:

Calcolo della soglia di anomalia

Calcolo della soglia di anomalia completato.

Codice gara	G00731
Criterio di aggiudicazione	Prezzo più basso LFS BDAP ANAC
N.decimali massimo dei valori offerti	3
N.decimali utilizzati nel calcolo	5 con troncamento (solo calcoli intermedi)
Metodo di calcolo soglia anomalia	Metodo A
Escl. automatica offerte anomale?	Si (nei casi previsti)

Sintesi aggiudicazione

Metodo di calcolo soglia anomalia	Metodo A
Numero offerte valide	5 ANAC
Numero offerte accantonate per taglio delle ali	2 : 1 offerte più alte , 1 offerte più basse
Numero offerte mediate	3
Media delle offerte	-27,97166 %
Media degli scarti	-2,58334 %
Rapporto tra media scarti e media ribassi	0,09235562
Soglia di anomalia	-33,56599 % ANAC
Esclusione automatica offerte anomale	Applicata

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, per effetto del suddetto calcolo e della previsione codicistica in tema di esclusione automatica delle offerte, come, tra l'altro, previsto dall'art. 19 del disciplinare di gara, dà atto che

nessuna offerta è risultata anomala e, pertanto, non ricorrono i presupposti per l'esclusione automatica delle offerte, e della graduatoria come di seguito riportato:

N.	RAGIONE SOCIALE	C.F.	RIBASSO OFFERTO	STATO
1	CO.E.ST. - Costruzioni e Strade S.r.l. - POTENZA	07363840583	**-32,974%**	**Prima ditta classificata**
4	GEOVERTICAL SRL	01867380766	**-30,555%**	Seconda ditta classificata
5	PASCALE PREFABBRICATI S.r.l. unipersonale - POTENZA	01771030762	**-27,883%**	Terza ditta classificata
2	DUINO Alberto Giuseppe - POTENZA	DNULRT71S03A743J	**-25,477%**	Quarta ditta classificata
3	GEOFOND S.r.l. - MATERA	01867380766	**-12,100%**	Quinta ditta classificata

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, tenuto conto che i lavori si sono svolti secondo le previsioni della *lex specialis* di gara, propone al Commissario, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.lgs. 36/2023, l'aggiudicazione in favore dell'operatore economico CO.E.ST. - Costruzioni e Strade S.r.l. - POTENZA con sede legale in Moliterno (PZ) alla Via Martin Luther King, snc, C.F: 07363840583, P.IVA: 00996120762 per l'importo di **€ 330.423,00** (euro trecentotrentamilaquattrocentoventitre/00) IVA esclusa, di cui € 14.942,09 (euro quattordicimilanovecentoquarantadue/09), IVA esclusa per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari al ribasso del **32,974%** sull'importo a base di gara, fatta salva la verifica delle autodichiarazioni rese attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico, ai sensi dell'art. 24 e 99 del D.lgs. 36/2023 e secondo le modalità previste della Delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023 e della congruità dell'offerta.

La seduta termina alle ore 11:30 del giorno 29 ottobre 2026. Del che si dà atto con il presente verbale che letto e confermato, è firmato digitalmente da:

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento
ing. Alessandra Antonella SANGIACOMO

Signed with NamirialSign
ALESSANDRA ANTONELLA SANGIACOMO
29/10/2026 14:46:30 UTC+0100

Il Supporto tecnico e Segretario verbalizzante
dott.ssa Morena LOVAGLIO

Morena
Lovaglio
29.10.2026
14:58:40
GMT+01:00